

2026年度江苏公路交通省市联合应急演练

咨询服务项目

# 合 同 协 议 书

甲方（采购人）：盐城市公路事业发展中心

乙方（供应商）：江苏鸿凌智慧技术服务有限公司

二〇二六年五月

# 合同协议书

甲方：盐城市公路事业发展中心

乙方：江苏鸿凌智慧技术服务有限公司

本合同书由盐城市公路事业发展中心（以下简称“甲方”）与江苏鸿凌智慧技术服务有限公司（以下简称“乙方”）商定并签署的。

甲方委托乙方对2026年度江苏公路交通省市联合应急演练咨询服务项目提供相关服务，经双方协商，本着平等、互利、合理、规范的原则，签订如下合同，以资共同遵守。

双方同意按下述条款和条件签署本合同协议书（以下简称“合同”）：

一、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。下列文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，应按时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件为准。

- 1、在合同实施期间，甲方与乙方签订的任何其他有效协议；
- 2、本合同及附件（含合同谈判中澄清文件）；
- 3、中标通知书；
- 4、投标书及附录（含乙方在评标期间递交和确认并甲方同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；
- 5、合同条款（含数据表和招标修改书中与此有关的部分，如果有）；
- 6、技术规范（含招标修改书中与此有关的部分，如果有）；
- 7、标价的工程量清单（如有）；
- 8、构成本合同组成部分的其它文件。

上述文件将相互补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序为先者为准。

## 二、合同金额及付款方式

- 1、合同总价为：人民币（大写）贰佰贰拾捌万元整（¥ 2280000）。
- 2、甲方应按合同书规定的时间支付费用。乙方提出付款申请经甲方审查没有异议后，将按下述时间支付合同费用：

2.1、预付款支付时间：合同签订后并收到乙方发票后支付合同金额的 30%（乙方需提供等额税票。在签订合同时，乙方明确表示无需预付款的，可不执行）。

2.2、尾款支付时间：合同服务期间，乙方完成应急演练工作方案并通过省市承办单位审核通过后支付至合同价款 50%；完成全部演练工作并按甲方要求提交相关全部成果报告甲方审核通过后支付至合同价款 80%；服务期满后经验收合格后支付至合同价款 100%，以上付款均不计利息。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，甲方可不适用预付款规定。本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

### 三、服务期限

合同履行期：自合同签订之日起至 2026 年 11 月 30 日止。

### 四、服务内容

服务内容主要包括演练方案及脚本编制、演练组织协调与实施及演练效果总结与评估等，包含但不限于下内容：

#### 1. 演练方案及脚本编制

根据演练主题和科目设置，编制演练实施方案，明确演练情景、时间地点、参演人员及装备、演练内容及流程、演练技术支撑及保障条件等，同步编制演练脚本，细化各环节、各人员的工作内容。

#### 2. 演练组织协调与实施

依照方案和脚本开展演练组织协调与实施，做好与各相关单位的沟通协调工作，提前组织部分参演单位及参演人员进行预演，做好演练前期准备、现场服务等工作。

##### 2.1 演练前期准备

(1) 前期协调：协助做好与各相关单位的沟通协调工作，包括演练方案、演练场地、演练人员、信息化系统及物资装备耗材的沟通确定。

(2) 视频拍摄及制作：演练前需录制及剪辑部分视频素材，在演练期间穿

插播放。

(3) 彩排预演：正式演练前，提前对参演人员进行相关培训，按照演练脚本组织相关参演人员进行彩排预演。

## 2.2 演练现场服务

组建演练现场工作团队，做好本次演练的现场服务工作，包括场景布置、氛围营造、现场组织、直播转播、演练全程记录等，并协助做好后勤保障和安全保障工作。内容包括场景布置方案、演练现场视觉、显示方案设计及布置，电子显示屏、音响器材及配套服务，演练所需物资物料和后勤保障服务，无人机巡航及地面图像、视频的采集、传输、设计及后期处理服务，演练相关资料印刷服务等。

## 3. 演练效果总结与评估

针对本次演练效果进行全面总结评价，分析演练过程中出现的问题和不足之处，提出相应的对策措施和改进建议，编制应急演练总结评估报告。

### 3.1 演练评估准备

研究编制演练评估方案、评估表、会议议程等成套演练现场评估材料，明确评估会议流程、参与人员、评分项目及标准，邀请相关专家进行现场打分与点评。

### 3.2 评估报告编制

基于演练视频、照片、演练评估资料及全过程记录材料，全面回顾演练过程，对演练活动的组织实施、演练目标的实现、演练的效果、参演人员表现以及演练中暴露的问题进行总结与评估，并对盐城市公路系统应急管理体系建设运行情况进行评估，撰写演练评估报告，提出针对性改善建议。

## 五、项目组人员信息

- 1、项目负责人姓名：马亚宁，联系方式：15805178676；
- 2、项目成员：唐荣坚、李清、吕超、陆寒松、郝媛媛、张宁、江永高、刘静、梁乐乐。

## 六、编制成果文件

- 1、实战演练活动策划方案；

- 2、实战应急演练脚本；
- 3、实战应急演练评估表；
- 4、实战应急演练视频图片等影像资料；
- 5、实战应急演练成果材料汇总报告。

## **七、技术资料**

1、乙方应按甲方工作要求以及招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、成果资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。如果乙方违反，按照合同金额 2%支付违约金，并承担给甲方造成的损失。

## **八、知识产权**

乙方应保证甲方在使用、接受本合同中资料和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权并影响到甲方使用该服务的，甲方有权解除合同，要求乙方按照合同金额 5%支付违约金。

## **九、双方权利及义务**

### **1、甲方权利及义务**

- (1) 配合乙方做好运行维护相关协调工作。
- (2) 按合同要求对乙方的工作情况进行检查考核。
- (3) 按照合同及时支付费用。
- (4) 乙方严重违约的，甲方有权解除合同，由乙方承担相关损失。

### **2、乙方权利及义务**

(1) 在合同期中，乙方派出投标文件中承诺的项目负责人及相关人员负责该项目。

(2) 在合同期内，未甲方同意，不得随意更换人员。若确因特殊原因需要

更换项目负责人、专职维护人员，须提前 7 天提交与拟更换人员具备同等或更高层次的人员报甲方批准，经甲方批准后，乙方必须支付违约金。若甲方提出人员更换要求，乙方应在接到通知的 7 天内选派资格和经验为甲方接受的人员进行更换。由于更换人员引起的费用由乙方承担。

(3) 未经甲方同意，乙方不得泄露任何与本项目、本合同有关的保密资料。

(4) 乙方服务时应按规定办理相关手续，并服从公安、交通等部门的管理。

(5) 乙方应遵守政府有关部门、甲方及有关单位安全保卫制度，对所有技术方法的完备性、稳定性和安全性以及所有工作人员工作中的失误、疏忽、玩忽职守承担全部责任。乙方在实施过程中，应负责现场人员的安全教育和人身保险，负责工作现场的安全生产管理。乙方在作业现场，应采取必要的安全措施，并应保障甲方免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、罚款。同时应对由于自己或其代理人的过错包括侵犯版权或发明权而给甲方或任何第三方造成的损失承担赔偿责任。

(6) 乙方应根据现场实际情况，针对雨雾等特殊气候条件，制定完善的安全保障措施，确保安全。如因上述情况，产生的一切责任（包括连带附带责任）均由乙方承担。

(7) 若因乙方工作失误造成甲方损失的，乙方须予以赔偿。

(8) 乙方未按合同约定完成服务内容、交付成果文件的，每逾期一日，按合同总金额的 0.05% 向甲方支付违约金；逾期超过 30 日的，甲方有权单方解除合同，乙方退还甲方已支付的全部款项，并按合同总金额的 20% 向甲方支付违约金。

## 十、争端的解决

双方在履行本合同过程中发生争端时，应本着友好协商的原则解决问题，或通过上级主管部门进行调解。若经过协商或调解仍不能达成一致时，任何一方均可提请盐城仲裁委员会仲裁。

## 十一、其他

1、合同总价是为优质完成本合同所有内容所需的全部费用，应当包括（不

限于) 管理人员费用及相关后期建档等费用、现场费用、交通工具及使用费、机械设备、临时设施、公司取费、法定税金、利润等相关与履行本合同有关的一切费用。

## 2、本项目不可抗力:

(1) 签约双方任何一方由于受诸如严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时, 履行合同的期限应予以延长, 延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时不能预见的, 并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

(2) 受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用以书面形式通知对方, 并于事故发生后 14 天内将有关当局出具的证明文件给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续 30 天以上, 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

## 十二、合同签署

本协议书经双方签字盖章后生效。合同未尽事宜, 甲方、乙方双方另行协商解决。本协议书一式陆份, 双方各执叁份。

甲方: \_\_\_\_\_ (盖单位章)

法定代表人或

其委托代理人: \_\_\_\_\_ (签字)

乙方: \_\_\_\_\_ (盖单位章)

法定代表人

或其委托代理人: 马亚宁 (签字)

签订日期: 2026年 5 月 12 日

# 廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，2026年度江苏公路交通省市联合应急演练咨询服务项目（项目名称）的项目法人盐城市公路事业发展中心（项目法人名称，以下简称“甲方”）与该项目标段的服务单位江苏鸿凌智慧技术服务有限公司（服务单位名称，以下简称“乙方”），特订立如下合同。

## 1. 甲乙双方的权利和义务

- (1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
- (2) 严格执行2026年度江苏公路交通省市联合应急演练咨询服务项目（项目名称）标段合同文件，自觉按合同办事。
- (3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
- (4) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
- (5) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

## 2. 甲方的义务

- (1) 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得让乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。
- (2) 甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。
- (3) 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

(6) 甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

### 3. 乙方的义务

(1) 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(3) 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

### 4. 违约责任

(1) 甲方及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 乙方及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通运输主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为甲方和乙方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。



# 安全生产合同

为在 2026年度江苏公路交通省市联合应急演练咨询服务项目（项目名称）合同的实施过程中创造安全、高效的工作环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目 盐城市公路事业发展中心（甲方名称，以下简称“甲方”）与 江苏鸿凌智慧技术服务有限公司（乙方名称，以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同。

## 1. 甲方职责

(1) 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“三管三必须”的原则：管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，进行安全生产管理，做到生产与安全同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

## 2. 乙方职责

(1) 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规和上级交通运输主管部门有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全同时计划、布置、检查。

(3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到项目成员（包括临时雇请的工作人员）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人，对演练全过程的安全与成效负总责，覆盖组织管理、风险防控、资源保障、过程管控、总结改进等关键环节。

(4) 乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 项目实施过程中所有投入车辆、视频拍摄、无人机等设备应定期检查均应定期检查，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(6) 应投入足额安全生产费用，安全生产费用标准按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

### 3. 违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究其责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同一式陆份，合同双方各执叁份。

甲方：\_\_\_\_\_ (盖单位章)

法定代表人或 \_\_\_\_\_

其委托代理人：\_\_\_\_\_ (签字)

乙方：\_\_\_\_\_ (盖单位章)

法定代表人

或其委托代理人：\_\_\_\_\_ (签字)

签订日期：2026年5月12日