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第一章 竞争性磋商采购公告

项目概况
陆秀夫祠综合防雷系统、消防系统、安全技术防范系统工程项目JSZC-320900-YCLX-C2026-0003的潜在供应商应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取采购文件，并于2026年4月21日09点00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320900-YCLX-C2026-0003
2.项目名称：陆秀夫祠综合防雷系统、消防系统、安全技术防范系统工程项目
3.采购方式：竞争性磋商
4.预算金额：314.85万元
5.最高限价（如有）：296万元，投标报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。 
6.采购需求：陆秀夫祠综合防雷系统、消防系统、安全技术防范系统工程项目的施工（具体内容详见工程量清单及图纸）。详细内容见本磋商文件第四章。
7.合同履行期限（工期）：自合同签订后90天内完成本项目要求的所有内容的设备安装调试。全力配合采购人及相关部门专项验收合格并投入使用。
8.本项目（是/否）接受联合体：是。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报表(上一年度的财务状况报表2025年度报表未出的，可使用2024年度报表，财务状况报表至少包含利润表、资产负债表、现金流量表，成立不满一年无需提供)；
1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）
1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。供应商投标时须提供《中小企业声明函》，否则按无效处理。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
3.本项目的特定资格要求：
3.1供应商资质要求：同时具有建设行政主管部门核发的消防设施工程专业承包贰级及以上资质、特种工程（特种防雷）专业承包不分等级资质的独立法人,并取得有效的安全生产许可证。
3.2项目负责人要求：
3.2.1项目负责人必须是投标人本单位（如联合体投标的，必须为联合体牵头人单位的职工）正式职工，须具有机电工程专业二级及以上注册建造师资格,并具有有效的B类安全生产考核合格证书。
3.2.2 项目负责人从本工程响应文件递交截止之日起必须满足下列条件：
（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。
（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满 6个月），或因非承包人原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续。
项目负责人投标截止时不得同时在其他建设工程项目中担任现场管理人员、不在本项目兼任本项目的其它岗位。 
在建工程：处于中标结果公告（直接发包的项目以网上合同备案或归集为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。
本项目招标文件项目负责人有在养护期内的绿化养护、市政养护项目的，不属于招标公告及文件规定的有在建工程。绿化养护、市政养护工程招标，对项目负责人是否有在建工程不作要求。
注：本项目接受联合体投标，联合体中所有成员数量不得超过2名。若采用联合体投标，联合体投标应满足下列要求：
①联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方工作分工及相关权利义务；②本招标项目允许联合体参加投标，联合体各方均应符合本项目基本资格要求；③联合体牵头人代表联合体成员处理项目过程中一切事务，并代表联合体成员承担相应的管理责任、项目实施责任和接受指令。整个合同的实施应全部由联合体牵头人负责，联合体牵头人代表任何或全部联合体成员并承担责任；④参加联合的各成员单位对本项目不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上联合体的投标。如果违反，与此有关的联合体的投标将被拒绝。（提供联合体协议书原件扫描件并加盖公章）
以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备本项基本资格要求的条件并提供相应的证明材料，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
三、获取采购文件
1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日 
2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目） 
3.方式：本项目采用网上注册登记方式。 
4.售价：0.00元 
四、响应文件提交
截止时间：2026年4月21日09点00分（北京时间）
地点：苏采云“不见面”开标大厅
五、开启
时间：2026年4月21日09点00分（北京时间）
地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅 
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
领取CA和办理电子签章（请至盐城市盐都区府西路1号盐城市政务服务中心4楼盐城市公共资源交易中心10号、11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体系统操作见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件,《苏采云系统供应商操作手册》，手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏。
2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法： 
2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。 
2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。 
2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。 
2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 
2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。 
如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。
4.本次招标不收取投标保证金。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：盐城中国海盐博物馆
地    址：盐城市开放大道2号
联 系 人：谢女士
联系电话：15366555800
2.采购代理机构信息
名称：盐城立信造价工程师事务所有限公司
地址：盐城市金座广场B座11楼
联系人：杨工
联系电话：15358266233
3.项目联系方式
项目联系人：杨工
电话：15358266233

第二章 供应商须知
（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）
[bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823275]一、总则
[bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc458694821]1、采购方式
1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205]2、合格的供应商
2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。
2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278]3、适用法律
3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207]3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4、磋商费用
4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: _GoBack]4.2招标代理服务费（中标/成交服务费）：根据代理合同约定按苏招协〔2022〕2号文收费标准的90%收取代理服务费，由成交供应商向代理机构支付。供应商投标时综合考虑招标代理服务费及相关费用进入报价中，此项费用不得单列，凡漏项或少计均视为优惠采购人，不另行增加费用。中标后由成交供应商在领取中标（成交）通知书前直接向代理机构一次性付清。
5、磋商文件的约束力
5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281]二、磋商文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282]6、磋商文件构成
6.1磋商文件由以下部分组成：
（1）磋商公告
（2）供应商须知
（3）合同条款及格式
（4）采购需求
（5）评审方法与评审标准
（6）响应文件格式
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc513029211]7、磋商文件的澄清
7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528]8、磋商文件的澄清和修改
8.1在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。
8.2采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。
[bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285]三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286]9、响应文件的语言及度量衡单位
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531]10、响应文件构成
10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。
10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的磋商文件为准。
[bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577355]11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件
11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。
11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、已标价工程量清单
12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报已标价工程量清单。
12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。
14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]15、磋商响应函
15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]16、磋商有效期
16.1磋商有效期为采购代理机构规定的提交响应文件截止之日后九十（90）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。
17、磋商有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296]四、响应文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084]18、电子磋商响应文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542]18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
19、提交响应文件截止时间
19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。
19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543]20、响应文件的拒收
20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228]21、响应文件的撤回和修改
21.1响应文件的撤回
21.1.1电子响应文件的撤回
供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
21.2响应文件的修改
供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.3在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545]21.4在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546]五、响应文件的解密与评审
22、响应文件解密
22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231]23、磋商小组
23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。
24、评审过程的保密与公正
24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被视为无效响应文件。
24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。
24.4采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548]25、评审过程中的的澄清
25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549]26、对响应文件的审查
26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
26.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3未实质性响应磋商文件的情形
26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。
26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。
26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。
26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。
26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.3.10供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
（一）评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
提醒：采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
  采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.3.11响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。
26.3.12与磋商文件明确列出的不可竞争费用项目或费率不一致的。
26.3.13与磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的。
26.3.14响应文件提出了不能满足磋商文件要求或采购人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的。
26.3.15未按磋商文件规定的格式填写，未按响应文件编制要求编写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。
26.3.16未对磋商文件中有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应的。
26.3.17不同投标人从同一个投标单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载招标文件、上传投标文件（IP、MAC地址一致的）。
26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550]26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
26.6供应商在项目评审全过程中应保持通信畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。
27、磋商程序及评审方法和评审标准
27.1磋商程序
27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
27.2 27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
27.2.2评审标准
见本磋商文件第五章规定。
27.3采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在磋商过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
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28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。
28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.3.1提供虚假材料谋取成交的。
28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。
28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。
28.3.7将政府采购合同转包的。
[bookmark: _Toc200451960]29、质疑处理
29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。
29.2供应商认为磋商文件、磋商过程和磋商结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日。
29.2.2对磋商过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。联系地址及联系方式同磋商公告。
29.5以下情形的质疑不予受理
29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、成交通知书
30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
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31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
32、标的物的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33.政府采购政策功能落实
33.1政府采购线上合同信用融资政策
根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。 
33.2进口产品
进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
33.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1 至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《竞争性磋商公告》。
33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。
33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。
33.4政府采购节能产品、环境标志产品
33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
33.5绿色包装
本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。
33.6政府采购创新产品
采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。
33.7绿色数据中心政策
本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的磋商文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
33.8履约保证金政策
确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），按一半金额缴纳。
34.预付款制度
本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。



第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由招标人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。
（GF—2017—0201）




建设工程施工合同
（示范文本）







住房城乡建设部制定


国家工商行政管理总局

说  明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：
一、《示范文本》的组成
《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书
《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款
通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款
专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：
1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；
2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；
3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
二、《示范文本》的性质和适用范围
《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

第一部分 合同协议书
发包人(全称)：盐城中国海盐博物馆
承包人(全称)：         中标人         
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循 平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就陆秀夫祠综合防雷系统、消防系统、安全技术防范系统工程项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：陆秀夫祠综合防雷系统、消防系统、安全技术防范系统工程项目。
2.工程地点：                      。
3.工程立项批准文号：    /       。
4.资金来源：财政资金。
5.工程内容：陆秀夫祠综合防雷系统、消防系统、安全技术防范系统工程项目，具体内容详见发包人提供的工程量清单及施工图纸。
6.工程承包范围：陆秀夫祠综合防雷系统、消防系统、安全技术防范系统工程项目的施工，具体内容详见发包人提供的工程量清单及施工图纸，发包人保留对上述承包范围进行调整的权利。
二、合同工期
计划开工日期：    年    月    日。
计划竣工日期：    年    月    日。
工期总日历天数：     日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合国家合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：		
人民币(大写)		         (￥	   元)
[bookmark: page3]其中：
（1）安全文明施工费：
人民币(大写)                (￥          元)
（2）材料和工程设备暂估价金额：          元
人民币(大写)                (￥          元)
（3）专业工程暂估价金额：
人民币(大写)(￥                          元)
（4）暂列金额：
人民币(大写)                (￥           元)
2.合同价格形式：固定单价合同。
五、项目经理（项目负责人）
承包人项目经理：	。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求； 　　
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书； 　　
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 　　
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的 期限和方式支付合同价款。 　　
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 　　
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行 签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: page4]八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于签订      年    月    日 。
十、签订地点
本合同在盐城中国海盐博物馆签订。
十一、补充协议 　　
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 
十二、合同生效 　　
本合同自 双方签字盖章后 生效。
十三、合同份数 　　
本合同一式 6 份，均具有同等法律效力， 发包人执 3 份，承包人执 3 份。
	发包人：  (公章)
	承包人：(公章)

	法定代表人或其委托代理人（签字）：
	法定代表人或其委托代理人（签字）：

	组织机构代码：
	组织机构代码：

	地    址： 
	地    址：

	邮政编码：
	邮政编码：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电    话：
	电    话：

	传    真：
	传    真：

	电子信箱：
	电子信箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账    号：
	账    号：
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第二部分 通用合同条款
同建设工程施工合同（示范文本）（GF—2017—0201）内的通用合同条款。
[bookmark: _Toc509844742]
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第三部分 专用合同条款
1.一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：本工程竞争性磋商文件、合同履行过程中双方确认的对合同有影响的会议纪要、签证、施工方案、设计变更等相关材料。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：             ；
名    称：                   ；
资质类别和等级：             ；
联系电话：                   ；
电子信箱：                   ；
通信地址：                   。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                   ；
资质类别和等级：             ；
联系电话：                   ；
电子信箱：                   ；
通信地址：                   。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：         /          。
1.1.3.9 永久占地包括：           /         。
1.1.3.10 临时占地包括：为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线和现场的临时出入通道，以及生产（办公）、生活等临时设施用地。承包人应根据施工组织计划确定本工程施工所必需的临时用地数量，并承担相应费用。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：①《中华人民共和国文物保护法》；②《中华人民共和国民法典》；③《中华人民共和国建筑法》；④《中华人民共和国招标投标法》；⑤《建设工程质量管理条例》；⑥《中华人民共和国安全生产法》；⑦国家关于建设工程款结算的有关规定；⑧盐城市相关的法规和政策文件等。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及相应的规范、规程等。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：不提供；
发包人提供国外标准、规范的份数：不提供；
发包人提供国外标准、规范的名称：不提供。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：        /    。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：按通用条款。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：正式开工三天前；
发包人向承包人提供图纸的数量：发包人向承包人提供壹套完整的施工图纸，未经发包人同意不得复制，不得向承包人以外的人员泄露图纸的有关内容；
发包人向承包人提供图纸的内容：全套经审查的施工图。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项方案等，以及发包人、监理要求提供的其他资料。
承包人提供的文件的期限为：施工进场三天前；
承包人提供的文件的数量为：根据发包人要求；
承包人提供的文件的形式为：书面及电子版；
发包人审批承包人文件的期限： 7天。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。所有施工必须以发包人提供的图纸为准。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在 5 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场。
发包人指定的接收人为：现场代表。
承包人接收文件的地点：施工现场。
承包人指定的接收人为：项目负责人。
监理人接收文件的地点：施工现场。
监理人指定的接收人为：总监理工程师。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：根据施工需要，承包人负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用；承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查；场内、外交通设施无法满足工程施工需要的，由承包人负责完善并承担相关费用。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。在影响主要道路交通时及时向发包人汇报并听从发包人安排。
承包人应根据现场踏勘情况和工程规模，自行确定工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等（包括施工便道，钢板铺设，交通道路，进场通行道路、临近建（构）筑物的安全防护措施等），自行承担由此发生的费用并在投标报价中充分考虑，否则所增加的费用和延误的工期由承包人自行承担。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以项目规划红线为界。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：现状地面移交，不能满足施工要求的，承包人自行解决并承担相关费用（在报价中综合考虑）。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：   /   。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 发包人 。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： /   。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：/ 。
1.13工程量清单错误的修正
1.13.1出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  是  。
1.13.2允许调整合同价格的工程量偏差范围：见施工合同专用条款第12条。
2.发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：           ；
职    务：           ；
联系电话：；
发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人全权行使工程管理中依法规定应给予的发包人职责；代表发包人负责整体工程协调管理、批准所有签证及变更方案实施；根据工程实际需要，提请召开工程协调会，协调工程建设中急需解决的问题。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供。
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前三天。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按现状条件发包，如不具备，则由承包人实施并承担费用。
发包人提供施工用电、用水接入点，临时用水、用电由承包人自行接至工地施工现场；施工用水、电由承包人现场单独挂表计量，费用由承包人承担，水、电管线搭拆费用、水电费（含线路损耗）及用水用电产生的事故责任均由承包人自行承担；施工现场场内、外交通条件，如不具备，则由承包人实施并承担费用。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：   /  。
发包人是否提供支付担保：   否    。
发包人提供支付担保的形式：   /     。
3.承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：按发包人要求提交全套施工资料及竣工图。
承包人需要提交的竣工资料套数：竣工资料和竣工图3套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人负责。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后15日内。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面资料及电子档资料。
（10）承包人应履行的其他义务：
1）安排专人24小时负责安全保卫工作，非夜间施工照明应注意安全要求，费用由承包人承担；
2）承包人必须按规定对施工现场成品进行保护，从进场直至施工完成交付使用止，工程施工现场成品保护由承包人负责；
3）承包人必须对施工场地周围地下管线和构筑（含文物保护建筑）、古树名木进行保护，费用由承包人承担；如因承包人没有及时报告和保护而造成的一切经济损失和法律责任由承包人承担；
4）承包人必须按文明施工要求组织施工，保持场地整洁卫生，负责施工现场卫生保洁工作。上述费用由承包人承担（含在合同价中），发包人不另支付此项费用；
5）承包人须在本工程竣工验收后七日内拆除所有临时设施，并清运出现场，费用由承包人承担。否则，如发生相关费用由发包人在工程竣工结算价款中扣除；
6）如发包人代扣代缴本工程应由承包人缴纳的各种费用，承包人必须履行发包人要求的各项手续，费用由承包人承担；
7）严格执行江苏省、盐城市相关民工工资保障金管理办法，不论何种原因，均不得拖欠民工工资；
8）服从发包人、监理人、跟踪审计、质监和安监管理部门及监察、审计部门的监管，加强质量管理、进度监控、安全文明管理和工程造价控制等；
9）与其它专业单位及其它协作单位密切配合，杜绝工程实施的阻力与风险；
10）在实施和完成本工程过程中，承包人应加强安全管理，非施工人员不得进入现场，保证施工现场所有人员安全，采取有效措施，使施工区域内的施工秩序有条不紊；为保护工程免遭损坏，或为现场附近和过往人群的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当发包人或有关主管部门要求时，承包人应增加安全防护措施并承担相应费用，竣工结算时发包人不另行增加费用；
11）承包人应自行办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续包括：涉及交通、环卫、市容(含建筑垃圾外运)、环保及劳务用工管理等所有协调工作，承包人须按照地方管理部门及发包人的要求执行并承担所发生的一切费用，竣工结算时发包人不另行增加费用；
12）承包人搭设的临时用房和设施必须满足国家、省、市及地方有关要求。投标前承包人应自行踏勘项目地块的实际情况，充分考虑由于施工场地空间有限等因素，合理布置现场的施工区、生活区、办公区，避免影响施工的正常开展。承包人不得以不了解现场或场地受限可能造成影响等情况为借口，提出额外索赔或延长工期的要求。同时妥善做好与所在街道、社区等当地部门的对接、协调，办理可能需要的临时施工场地的使用手续，相关临时租用场地发生的费用，承包人投标时综合考虑进临时设施费，发包人不另行支付；
13）工程施工过程中的临时排水、堤坝和施工便道等由承包人负责实施并承担费用（在投标报价中充分考虑），与相关水行政部门的对接办理相关手续及由此产生的一切费用均由承包人自行承担，费用由承包人在投标报价中充分考虑。发包人提供必要的配合。
14）承包人须考虑运输过程中钢板租赁等成品保护措施费用以及运输过程中防尘、密闭运输、安全等措施费用、路面清洁、洒水等相关费用及与建设、城管等部门之间的矛盾协调、处罚及应上缴的相关规费等费用。上述费用均由承包人在投标报价中充分考虑，与发包人无涉。
（15）承包人应严格遵守《中华人民共和国文物保护法》《江苏省文物保护条例》《盐城市历史文化名城保护办法》及相关文物保护规定，不得擅自改变文物建筑原有结构、风貌及历史环境。施工前，承包人应编制《文物保护专项施工方案》，明确对文物建筑本体及周边历史环境的保护措施，经发包人确认后方可实施。施工过程中，管线敷设、支架固定、设施安装等应优先利用建筑现有结构或采取隐蔽敷设方式，避免在文物本体上直接操作。确需在文物本体上固定或穿管的，应采取加固、隔离、减震等保护措施，并征得发包人书面同意后方可实施。
（16）承包人应在施工现场设置文物保护专职巡查员，每日对施工区域及周边文物本体进行巡查不少于2次，并填写巡查记录备查。巡查员应由经过文物保护培训的人员担任。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：                       ；
身份证号：                       ；
建造师执业资格等级：             ；
建造师注册证书号：               ；
建造师执业印章号：               ；
安全生产考核合格证书号：         ；
联系电话：                       ；
电子信箱：                       ；
通信地址：                       ；
承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人全面负责施工合同的履行。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理必须常驻现场实施施工管理。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  / 。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以每天2000元的扣款，在支付工程款时从应付的工程款中扣除。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目负责人不因任何情形而更换，如未经发包人同意，发包人可中止合同，因此给发包人造成损失的，发包人将依法追偿。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人可中止合同。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：进场3日内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人可中止合同，因此给发包人造成损失的，发包人将依法追偿。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：中途主要施工管理人员需离岗必须履行书面请假手续并经发包人同意。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：未经发包人同意，发包人可中止合同，因此给发包人造成损失的，发包人将依法追偿。
3.3.6承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：若未经发包人同意而擅自离岗的，将处以每人每天500元的扣款，在支付工程款时从应付的工程款中扣除。经发包人提出仍未改正的，发包人有权终止合同，因此给发包人造成损失的，发包人将依法追偿。
注：工程项目部管理人员必须严格按磋商文件要求及时配备到位。所有人员有持证要求的必须持证上岗，在项目经理的统一领导下，尽心尽职地做好本职工作。如不能胜任工作的，发包人将有权建议更换，直到更换至能胜任现场管理工作为止。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作
主体结构、关键性工作的范围：依据有关法律法规、规定、标准及设计文件的规定。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：如确有主体结构、关键性工作之外的专业工程需要分包，分包前须经发包人认可。
其他关于分包的约定：
1、承包人不得将本合同范围内的主体结构、关键性工作进行分包，特殊专业工程须经发包人同意后分包给具有相应资质的单位。承包人应当加强对分包人的管理，监督分包人不得将工程转包或分包。对于承包人
2、承包人对工程的质量及工程的所有专业分包人履约行为负总责。承包人取得批准分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，应对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量及其职工的行为、违约和疏忽完全负责。就分包人给发包人造成的损失，承包人应当承担连带责任，发包人既可以向承包人或分包人索赔，亦可以向承包人和分包人共同索赔。
3、发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何义务和责任。
4、分包管理要求：
（1）对于承包人依法分包的专业工程，承包人应实行现场统一指挥和管理，专业分包单位进场前，承包人须对专业分包单位进行质量、进度、安全交底。
（2）承包人对整个工程（包括分包的专业工程）的质量、进度、安全负责。
（3）承包人负责定期召开现场施工调度协调会，对分包人的施工/安装调试方案进行审核，制定详细的各专业工程施工进度计划，确保工程总体工期、质量要求及安全施工。分包人进场实施工程前3日内应将施工/安装调试方案的相关内容以书面形式提交发包人、监理单位和承包人，由承包人负责核施工/安装调试方案是否与承包人提供的现场施工要求、施工条件相吻合。
（5）承包人负责整个工程的竣工验收备案工作,最终竣工验收资料及报告由承包人填写、编制并统一报竣工备案。并且协助业主及相关参建单位的手续办理。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：按分包合同约定。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：从进场直至施工完成交付使用，费用由承包人承担。
3.7 履约担保
本款补充：
3.7.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。
（备注：履约保证金为合同金额的10%（去尾取整至百），发包人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）降低履约保证金缴纳比例为合同金额的5%。）
3.7.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
（1）供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
（2）如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
3.7.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
3.7.4履约保证金的退还：
（1）方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。
（2）时间：项目全部完成并验收合格。
（3）条件：由乙方提出申请，30个工作日内退还履约保证金。
（4）不予退还情形：
除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，采购人将视情节决定不予退还或部分不予退还。
1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
2）中标人不履行与采购人订立的合同的；
3）中标人工程质量不符合招标文件规定要求的；
4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；
5）中标人将合同内容转包、违法分包的；
6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。
3.7.5逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期存款基准利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
4.监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、工期、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
关于监理人的监理权限：根据《建设工程监理合同》约定。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：   /    。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：                         ；
职    务：                         ；
监理工程师执业资格证书号：             ；
联系电话：                           ；
电子信箱：                             ；
通信地址：                             ；
关于监理人的其他约定：见监理合同。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）        根据监理合同约定            ；
（2）              /                     ；
（3）              /                     。
5.工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：
①本工程发包人要求质量确保达到国家合格标准，若验收不合格者，承包人必须无偿整改达到承诺的质量标准及目标并承担相应的费用，由此造成的工期延误将不予顺延，承包人还将承担给发包人造成的实际经济损失。施工中发生严重的质量问题承包人必须同时向发包人承担承包范围内工程总造价3%的违约金。
②承包人须严格按照设计图纸、质量标准、验收规范等组织施工，接受发包人、监理单位的检查。若发生工序、检验批等验收不符合质量目标要求的，每发生一次接受发包人以每次500元的扣款，相关费用直接从应付工程款中扣除。若发生分项工程验收不符合质量目标要求的，每发生一次接受发包人以每次1000元的扣款，相关费用直接从应付工程款中扣除。若发生分部工程验收不符合质量目标要求的，每发生一次接受发包人以每次2000元的扣款，相关费用直接从应付工程款中扣除。另外承包人在执行上述要求的同时，并不免除在限期内整改到位、继续履行其他合同条款的义务，由此发生的所有费用均由承包人承担，工期、造价不给予补偿。若未按照发包人要求及时整改到位的发包人有权委托第三方代为实施，所发生的费用由承包人承担。拒不整改的发包人有权终止施工合同，已经完成的工作量按照70%结算。
关于工程奖项的约定：      /            。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按监理交底执行。
监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
6.安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:
（1）承包人必须按江苏省建设厅和盐城市建设行政主管部门颁布的《建设工程施工安全管理规定》的规定施工。承包人须按国家、地方相关法律、法规及相关管理规定要求，完成各项安全文明施工管理工作。
（2）承包人必须确保此工程安全（施工场地内及施工运输过程中），若发生不安全问题，自行负责处理并承担一切责任，并同时向发包人承担中标价的3%违约金。承包人在组织施工时需及时清运施工废弃物，材料堆放整齐有序，保持施工场地整洁、交通畅通。服从发包人及相关主管部门的管理要求，主动协调、解决问题，若在施工期间出现因场地清洁、交通不畅等违反安全文明施工管理规定的情况，所发生的一切费用均由承包人承担，同时还需接受发包人每次2000元的罚金。
（3）承包人未按国家及地方相关规定要求完成安全文明管理工作的，须限期改正到位。承包人拒不整改或整改后仍达不到要求的，发包人有权委托第三方按国家及地方相关规定进行代为整改，所发生的费用由承包人承担，发包人可在应付的当期工程款中扣除。
（4）发包人、监理单位将不定期对承包人的施工质量、安全、文明施工进行检查，如发现工程现场内安全、文明施工管理较差，有权要求承包单位整改并通报批评，如发生二次通报批评情况，可按现场有关规定进行处罚。
（5）本工程施工期间发生的一切安全事故，其责任均由承包人承担。承包人须按有关规定采取严格的安全防护措施，确保工程施工安全管理到位，并接受相关部门不时的安全监督和检查。对于相关部门在监督和检查过程中发现的安全隐患，承包人必须在限期内进行整改，由于整改造成工期延误的责任由承包人承担。相关部门对于本项目的监督和检查不免除承包人对于项目建设期间可能发生的安全事故的责任承担。施工期间发生伤亡事故时，承包人须按有关规定立即上报发包人及有关部门，同时按相关规定处理。在实施和完成本合同工程过程中，承包人应时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，在必要的时候和地方，负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：
（1）施工现场应在适当位置悬挂施工标志和文明施工标语，危险区域应当设置危险警示标牌和警示灯。现场围护要求坚固、稳定、整洁、美观，施工现场车辆应当采取有效措施，确保不污染道路和环境。发包人和监理单位有权监督承包人的文明施工措施按照相关管理规定实施到位。由于承包人疏于采取文明施工措施所造成的必要费用的支出，应由承包人自行承担。
（2）承包人在施工中污染周围环境、施工噪音干扰他人等所引起的政府职能部门罚款或停工整改或引起周围居民纠纷和索赔时，其所有发生的费用与损失将全部由承包人自行承担。
（3）承包人进场后，必须服从发包人和监理单位对施工场地总平面的规划要求及安全文明施工管理。如出现不服从管理现象的，承包人承担相应责任，并支付罚金2000元/次。
（4）施工工作面内所有现场清理、矛盾协调处理等含在合同价内，结算时不予调整。
（5）因施工安全所需设置的各种警示标牌、警示灯、施工现场围护、导行交通、安全防护等措施所产生的费用均由承包人承担。
（6）承包人应对照国家标准、规范要求做好各项消防安全工作，逐级落实消防安全责任制，费用包含在合同价中，发包人不另行增加此项费用。
（7）本工程严禁随意弃置土方、建筑垃圾，凡被发现乱倒渣土、建筑垃圾现象，发现一次承包人应向发包人支付罚金2000元。
（8）其他未尽事宜在项目实施工程中按发包人和主管部门具体要求执行.
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：本工程安全文明施工费不单独支付，包含在工程款中支付，详见12.4.1约定。
7.工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  / 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：在合同签订后 3 日内。   
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 7 天。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 7 天。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：计划开工日期前3天提交开工报审表或开工报告。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：    /    。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：（1）开工前3日内，承包人自行完善施工用接水、接电及场内外运输、通行所需的条件，由此发生的费用在投标报价中自行考虑。（2）开工前必须向发包人提供施工进度计划、材料清单、材料进场计划、劳动力计划。（3）户外场地等部位均采用有效防护措施加以保护（防护费用自行考虑在报价中），且防护措施通过发包人验收。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：   /   。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
因发包人原因导致工期延误的其他情形：经监理和发包人签证确认后顺延。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：（1）本工程合同工期以承包人投标时承诺工期为准。承包人应按照响应文件承诺的工期确保工程按期竣工并通过验收，不得以任何借口停工怠工。中标后，承包人应编制详细的工程施工进度计划报发包人批准。开工后承包人应在每周向发包人和监理工程师提供当周完成施工工程统计表和下周工程施工进度计划。
（2）承包人须严格按照经发包人批准的施工计划组织工程施工。接受发包人对进度的检查、监督，工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按发包人的要求提出改进措施，经发包人确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。
经监理、发包人审核认可的进度计划表，作为合同工期履约条款的依据，发包人将严格对照进度计划表的工期安排督促工程建设，并明确：如承包人未按期竣工，竣工日期每延期一天，承包人分别按5000元/天向发包人支付违约金，相关费用直接从工程款中扣除。
（3）如承包人怠工导致形象进度受到影响，发包人有权安排其他队伍进行抢工，所发生的抢工费在承包人的工程款中扣除。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）	    /       。
（2）	/        。
（3）	/        。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：      无      。
8.材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：   /  。
8.6 样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  /  。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定： 修建临时设施费用由承包人承担。
9.试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：按通用条款执行。
施工现场需要配备的试验设备：按通用条款执行。
施工现场需要具备的其他试验条件：按通用条款执行。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行。
10.变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：非承包人原因的变更（含设计变更），工程变更须经发包人、设计单位及监理人确定后，承包人按书面文件要求实施。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定：①工程变更签证的资料要求。属于工程变更（含设计变更和合同外增加工程等）的签证，必须同时提供程序完善的工程业务联系单、签证单（有需要须附上竣工图及验收单），如承包人原因造成资料不全，工程结算时不得补充资料，则工程造价增加的视为承包人放弃此项权利，工程造价减少的按实结算后扣除。
②签证的时限要求。发生设计变更、经济签证事件时, 承包人须在事件发生14日内将书面变更资料（变更工程量、变更部分综合单价、拟增加的经济费用原由、计取方式及依据）书面报送经监理方、发包人签字认可后作为结算依据，过期不予认可，责任由承包人自行承担。
③由于承包人原因导致的工程变更，承包人无权要求签证赔偿。
④签证单的签证程序必须严格按照发包人规定执行，否则，视为无效签证单。无效签证单发包人不予承认，责任由承包人自负。
⑤若发包人有明确的工作指令，承包人不应以工程签证未办理完成为借口，延误工作进展。
⑥变更部分价格确定：见专用合同条款第12条。
⑦承包人必须无条件服从发包人对工程的设计变更，不得以因发包人设计变更减少了工程利润为由要挟发包人追加其它费用。设计变更按发包人书面签证确认为准。其他按照通用条款。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：  7 天。
发包人审批承包人合理化建议的期限：  7 天。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  /  。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   /  种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：与本工程合同条件一致。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：   /  。
11.价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：按12.1条约定执行。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整： 
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  / 。 
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：      /      。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± /  %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：     /     。
12.合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式：
12.1.1单价合同。
工程竣工结算价=实际工程量×中标综合单价+措施项目费+其他项目费+规费+税金+合同与竞争性磋商文件约定可以调整的价格
综合单价包含的风险范围：（1）合同实施期间的政策性调整（规费及税金除外）、人工费调整、市场风险及其他风险，合同实施期间的材料及设备价格风险均由承包人承担，结算时一律不调整。
（2）无论招标时工程量清单中项目特征描述是否全面，发包人要求投标人的投标报价为完成该清单项目施工图纸的全部内容，若无相关设计变更，除本竞争性磋商文件及施工合同约定允许调整外中标的综合单价不予调整，工程量按实际完成工程量结算。
风险费用的计算方法：已包含在中标综合单价中。
风险范围以外合同价格的调整方法：
1、本工程采用“固定单价”合同，合同实施过程中除竞争性磋商文件和合同约定允许调整外，其余的综合单价不作调整。
2、变更工程量引起的价格调整。变更工程量是指招标工程量清单中的工程量计算有误、非承包人原因的工程变更（含设计变更）引起的招标工程量的增减，除合同另有约定外其综合单价按投标报价文件中相应综合单价执行。
3、因招标工程量清单缺项、设计图纸（含设计变更）与招标工程量清单项目的特征描述不符、工程变更，造成增加新的工程量清单项目 ，风险范围以外合同价格的调整方法：①已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；②已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，在合理范围内参照类似项目的单价；③已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人按竞争性磋商文件预算价约定的计价依据、程序（不计风险费）和取费标准提出变更工程项目的单价，经发包人确认后作为结算依据(该项目单价的下浮率按照中标时的下浮率执行)。中标下浮率计算公式如下：
预算价-中标价
下浮率 ＝------------------------------------------------------×100%
预算价
注：1、下浮率的计算均需扣除发包人暂列金额、暂估价（含上述二项的规费、税金）。
2、上述公式中的预算价是指发包人委托编制的工程招标预算价（即工程的预算审核价）
4、措施项目费
（1）现场安全文明施工措施费调整方式：工程竣工后，由市、县（市）工程造价管理机构根据施工合同、省市级建筑安全文明施工标准化示范项目创建和通报情况等办理核定手续，出具《现场安全文明施工措施费费率核定表》，竣工结算时上述费用根据核定结果调整。未经核定，不予计算。
（2）单价措施项目：执行投标时的综合单价。
（3）总价措施项目：
采用费率报价的按原组价方式执行投标时的费率。
未按费率报价的，按《计价定额》规定组价的措施项目按原组价方法调整，未按《计价定额》规定组价的措施项目按投标时价格折算成费率调整。
（4）因分部分项工程量清单缺项或非承包人原因的工程变更，引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并按照下列规定调整措施项目费：
①安全文明施工措施费按照工程造价管理机构核定的费率执行。
②单价措施项目变更原则同分部分项工程。
③总价措施项目费中以费率报价的，执行投标时的费率。总价项目中未按费率报价的，按《计价定额》规定组价的措施项目按原组价方法调整，未按《计价定额》规定组价的措施项目按投标时价格折算成费率调整；因变更产生原措施费中没有的新的措施项目，由承包人按竞争性磋商文件预算价约定的计价依据、程序（不计风险费）提出变更工程项目的单价，经发包人确认后作为结算依据(该项目单价的下浮率按照中标时的下浮率执行)。
5、以投标截止日前28天为基准日，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化导致工程税金、规费发生变化影响工程造价的，并由省级或行业建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构根据上述变化发布了政策性调整，则相应调整工程价款。
招标期间及合同实施期间，涉及人工工资调整的相关政策性、指导性文件一律不予以执行，承包人在合同价中已充分考虑此风险费用。
6、招标时暂定（暂估）价格在结算时按实调整。
(1)计日工按发包人实际签证确认的事项计算；
(2)暂估价中的材料单价按发、承包双方最终确认价在综合单价中调整；
(3)专业工程暂估价由发包人按相关规定发包；
(4)暂列金额减去工程价款调整与索赔、现场签证金额计算，如有余额归发包人。
(5)竣工结算时若承包人完成了发包人所要求的且为合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场实际完成的工程量经发包人签证确定。
7、双方约定合同价款不予调整的情形，包括但不仅限于下列情形：
（1）发包人提供的图纸如果存在明显错误或疏忽，承包人作为合格的承包商应当发现并及时通知监理人。如果承包人不能发现或发现后不及时通知监理人，由此引起的停工索赔与返工经济签证发包人不予认可，结算价款不予调整；
（2）承包人原因造成工期延误，延误期间发生的材料价格上涨差额由承包人承担，不予调整；
（3）因承包人自身原因导致的工程变更、返工，造成工程价款增加的，不予调整；
（4）签证内容不全、与事实不符或不符合技术标准、规范要求、施工常规、正常施工方法及已在竞争性磋商文件要求计入投标报价范围的不予调整；
（5）不符合工程结算相关的法律、法规、规范性文件规定的价款不予调整。
8、所有的设计变更均须发包人、设计单位和监理单位三方签字后方可生效；变更的工程量签证均须发包人、承包人和监理单位三方签字后方可生效，未经确认的工程量发包人有权不予结算。
9、本项目施工过程中遇到的一切地方矛盾及由此发生的费用与发包人无涉，均含在合同价中，结算时不调整。
10、承包人负责施工现场垃圾清运、处理，运距、处理均自行考虑，费用均含在合同价和综合报价中，结算时不调整。
11、承包人须在施工现场须做好成品保护，包括但不限于对户外场地等部位采用有效防护措施加以保护（防护措施经发包人验收通过后方可开工），相关费用自行考虑在投标报价中，结算时不另计费用。如因承包人原因造成现有设施损坏的（含广场、周边既有构建筑物的破损、地下各专业管线、电缆、道路、广场、蒸汽管道等设备），应及时修复至原状，其修复费用及因未及时修复而发生的一切费用和安全责任、其他责任，均由承包人自行承担，费用自行考虑在投标报价中，与发包人无涉。结算时发包人不再增加由此产生的任何费用。
12、本项目从实施方案专家论证到最终通过省级文物主管部门专项验收期间，所涉及的全部专家论证费、咨询费、资料整理费、报告出版费、检测配合费、会议组织费以及项目管理费等与项目启动、技术论证、中期评估、验收结项等关键环节相关的费用，均由承包人承担。无论实际发生费用多少，合同价款均不因此调整，发包人不另行支付。
13、施工便道：承包人在投标报价时应自行充分考虑便道自行建设费用，此项费用包干，结算时一律不调整。
14、承包人投标前须自行踏勘项目现场、对现状地形及场地周围环境进行系统全面的勘察，并在投标报价中自行考虑一切可能发生的施工措施费用，结算时不得以发包人提供的措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。
承包人应根据现场踏勘情况和工程规模，自行确定工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等（包括施工便道，钢板铺设，交通道路，进场通行道路、临近建（构）筑物的安全防护措施等），自行承担由此发生的费用并在投标报价中充分考虑，否则所增加的费用和延误的工期由承包人自行承担。
15、承包人须考虑运输过程中钢板租赁等成品保护措施费用以及运输过程中防尘、密闭运输、安全等措施费用、路面清洁、洒水等相关费用及与建设、城管等部门之间的矛盾协调、处罚及应上缴的相关规费等费用。上述费用均由承包人在投标报价中充分考虑，与发包人无涉。
16、本项目竣工结算审计完成后，若最终净核减率(即:送审结算额-审定结算额)/送审结算额*100%)超过5%，则超出部分的审计费用由施工单位承担。超出部分审计费的计算标准:参照《江苏省工程造价咨询服务收费指导意见的通知》(苏建价协(2022)7号)中收费规定的基准费率，针对超出送审价5%以外的核减金额进行计算。
17、以上关于合同定价与结算方式主要条款中未尽事宜由甲乙双方依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）等进行协商。
12.1.2总价合同
总价包含的风险范围：                /     。
风险费用的计算方法：            /         。
风险范围以外合同价格的调整方法：          /         。
12.1.3其他价格方式：         /            。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：合同价款的30%。
预付款支付期限：合同签订，具备施工条件且乙方人员已进场的，发包人收到承包人完整的发票后10个工作日内。
预付款扣回的方式：进度付款中同比例扣回。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：同预付款支付期限。
预付款担保的形式为：与预付款同等金额的银行保函。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：    /   。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：                 /             。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：    /               。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：    /        。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：       /       。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：
1、工程款支付：
（1）合同签订后，具备施工条件且乙方人员已进场的，采购人收到中标供应商完整的发票后10个工作日内向中标供应商支付合同价30%的作为预付款；
（2）工程完工且通过初验后支付至合同总价的80%；
（3）通过省级文物主管部门的验收合格后且结算审计结束后付至审定价的97%；
（4）验收合格满2年后无质量问题，采购人按审定价结清余款。
注：（1）本工程价款一律通过银行非现金结算，工程款汇入企业账户，实行专款专用。本项目合同计税方法采用增值税一般计税方法，承包人须提供相应的增值税发票，发包人应当自收到承包人完整的发票后10个工作日内支付资金。按以上付款进度，无任何利息补偿。
对未及时支付农民工工资的施工企业，发包人应当书面报告给招投标监管部门和建设行政主管部门。
（2）在发包人支付工程款前10个工作日内，承包人应按各期付款金额向发包人开具符合国家法律法规和标准的增值税发票，且开具发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确；发包方在收到增值税务发票经审核无误的，按照合同约定将款项汇入指定账户，如承包人不开具或开具不符合要求发票的，发包人有权延迟支付应付款项直至承包人开具合格票据之日，且发包人不承担任何违约责任。如因承包人提供的发票给发包人造成的经济损失，一切损失由承包人承担。
2、本工程采用增值税一般计税方式。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款。
12.4.3 进度付款申请单的提交
1、单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款。
2、总价合同进度付款申请单提交的约定：     /    。
3、其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：     /    。
12.4.4 进度款审核和支付
1、监理人审查并报送发包人的期限：     /   。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  15天  。
2、发包人支付进度款的期限：    /    。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：     /    。
12.4.6 支付分解表的编制
1、总价合同支付分解表的编制与审批：    /   。
2、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /   。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。 
关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：具备竣工验收条件后先由施工单位进行自检自验，自验合格后报发包人和监理等单位进行竣工验收。本工程专项验收（包括消防检测、安防检测、防雷检测及省级文物主管部门专项验收）由承包人负责组织、协调并承担相关费用，发包人予以配合。专项验收合格作为工程竣工验收的前置条件，若因承包人原因导致专项验收未通过的，发包人有权暂停支付后续款项，直至验收合格。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  /  。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：  /  。 
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用条款。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：  /  。
1、单机无负荷试车费用由 承包人 承担；
2、无负荷联动试车费用由 承包人 承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：   /  。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：按通用条款。
14. 竣工结算
14.1竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：按通用条款。
竣工结算申请单应包括的内容：除通用条款约定外，还包括施工图、竣工资料等原件，要求随竣工结算申请单一同提交发包人。
14.2 竣工结算审核
发包人完成竣工付款的期限：按工程款支付条款约定。
发包人审批竣工付款申请单的期限：按财政部、建设部联合颁发的《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）执行。
发包人完成竣工付款的期限：按付款约定。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：按通用条款。
承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款。 
14.4.2 最终结清证书和支付
1、发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按工程款支付条款约定。
2、发包人完成支付的期限：按通用条款。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期自省级文物主管部门专项验收合格之日起计算，期限为24个月。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：是。
在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  2  种方式：
1、质量保证金保函，保证金额为：； 
2、 3 %的工程款；
3、其他方式：    /    。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：
1、在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
2、工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
3、其他扣留方式:   /     。
关于质量保证金的补充约定：在缺陷责任期内，因承包人原因造成工程缺陷、损坏的，承包人未能及时修复的，发包人可直接委托第三方修复，所需费用由承包人承担，缺陷责任期满将剩余部分质保金退还承包人。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：见附件工程质量保修书。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，所发生的费用由承包人承担。2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；承包人不按时派人保修的，发包人可以委托他人修理，所发生的费用由承包人承担。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：   /   。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
1、因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： / 。
2、因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  /  。
3、发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  /  。
4、发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  /  。
5、因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  /  。
6、发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  / 。
7、其他：   /  。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满按通用条款天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。 
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：  /   。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部责任并承担相关费用。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按通用条款。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  / 。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 30天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：   /  。 
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：   /  。 
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 按通用条款 。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款 。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /   。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：        /    。
选定争议评审员的期限：     /           。
争议评审小组成员的报酬承担方式：    /    。
其他事项的约定：      /           。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：    /      。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决： 
1、向仲裁委员会申请仲裁；
2、向项目所在地人民法院起诉。


工程质量保修书

发包人（全称）：                            
承包人（全称）：                            

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人负责实施的全部工程项目。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；
3、装修工程为 2 年；
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5、供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
7、其他项目保修期限约定如下：
 按国家相关规定执行。
质量保修期自省级文物主管部门专项验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自省级文物主管部门专项验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2、发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4、质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：                  
1、缺陷责任期终止验收合格后，发包人退还剩余的质量保证金。
2、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知起 3 日内派人保修，紧急情况需立即保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用双倍扣除并进行相应处罚。
	发包人(公章)
	承包人(公章)：

	地  址：
	地  址：

	法定代表人(签字)：
	法定代表人(签字)：

	委托代理人(签字)：
	委托代理人(签字)：

	电  话：
	电  话：

	传  真：
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3、质量保修期满后，由承包人书面申请，发包人组织验收，进行正式书面移交，质保期满验收的相关准备工作及费用由承包人负责，包括雨、污水管道封堵、抽水、堵头拆除，路灯调试等一切工作 。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

安全生产合同
甲方（发包方）：                              
乙方（承包方）：                              
为积极贯彻“安全第一，预防为主”的建设方针，保证本工程的安全生产，有效控制各类生产安全事故，保障从业人员安全、健康和国家财产免遭损失，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》等有关规定，就 陆秀夫祠综合防雷系统、消防系统、安全技术防范系统工程项目 施工过程中甲乙双方安全责任问题，经双方协商，签订本责任书。本责任书为承包合同的附件，在签订承包合同的同时签订本责任书，两者具有同等法律效力，双方应认真履行。
一、工程概况
工程名称：陆秀夫祠综合防雷系统、消防系统、安全技术防范系统工程项目 
工程地点：  
二、工 期
开工日期：具体开工日期以甲方通知为准。
工期天数：    日历天。
三、安全生产
1、乙方必须学习、掌握，并执行甲方发行的有关安全生产的各项规章制度和管理方式。
2、乙方必须执行甲方与乙方共同制定的与项目有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案。
3、乙方必须执行三级安全教育制度，项目经理、承包项目负责人及特种作业人员必须持证上岗。
4、乙方必须执行安全生产检查整改制度，认真开展日常和定期、不定期的安全及治安保卫工作检查，及时发现隐患，落实整改措施，不断提高安全防范能力。
5、乙方必须接受甲方或甲方上级主管部门、政府有关部门的安全生产检查，对于甲方查处的隐患，乙方必须限期整改。
6、乙方必须执行安全防护设施、设备验收制度。
7、乙方自带的施工机械设备，必须符合国家标准、规定，且机械性能良好、安全防护装置齐全、灵敏、有效。
8、乙方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品。
9、乙方必须执行“因公伤亡事故报告制度”，如乙方施工现场发生因公伤亡事故，必须立即向甲方及有关部门报告，不准隐瞒不报，并全力抢救伤员，保护施工现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时，要做好记录或拍照，不准破坏事故现场。乙方须积极配合甲方上级部门、当地政府部门对事故的调查和现场勘查，不得提供伪证。
10、乙方须承担因为乙方的原因造成事故的经济责任和法律责任。
11、乙方有权拒绝甲方的违章指挥。
12、乙方发生人员伤亡事故时，不管事故的责任在何方，乙方必须做好事故的善后处理工作。当甲方对事故的发生负有一定管理责任时，甲方应积极协助乙方做好善后工作。
13、乙方应做好重点要害部位的治安管理工作，达到制度全、管理严、设施齐，岗位人员责任性强。
14、乙方应严格执行国家有关暂住人口管理规定，外地施工人员进驻现场必须按规定办理暂住证；人员管理必须要做到：底数清、情况明、证件齐、登记申报及时。
15、乙方应保证工地不发生安全责任事故；不发生刑事案件和破坏生产设施事件；不发生火灾、爆炸、水上违章施工作业、交通违章等治安灾害事故；不发生职工违法犯罪，若在承诺施工期间发生任何安全事故，均与甲方无关。
16、当乙方出现安全、文明施工严重失控情况下，在甲方认为确定有必要暂停施工并提出要求乙方暂停施工的书面意见后，乙方应当按甲方要求停止施工。乙方实施处理意见后，以书面形式向甲方提出复工要求。在甲方组织验收并签字同意后，乙方重新施工。
17、乙方必须坚持文明施工，对所承担工程区域的文明施工负责，做到工完料尽场地清。
18、甲方应为乙方创造良好的作业环境，完全因甲方的设施、设备不良造成的事故，应由甲方负责。
19、甲方有监督、纠正乙方人员违章、违规、违纪行为的权力，对不服管理的有权命令其停止作业。
20、甲方有权审查乙方的安全资质和人员的安全教育情况。
21、乙方承诺以本合同的履约保证金同时作为本项目安全担保金，在工程进行期间，当出现安全、保卫违规情况或发生安全、保卫事故等情况，因乙方原因造成甲方经济、信誉损失的，甲方据实计算扣款额，在履约保证金中予以扣除，累计扣款总额如超过履约保证金总额的，超出部份乙方仍须承担。
22、乙方应对施工人员进行文物保护专项教育培训，培训内容包括文物保护法律法规、文物本体保护措施、施工中注意事项等，培训考核合格后方可上岗，培训记录报甲方备案。
四、违 约
1、达不到约定条件的，甲方一经发现，可要求乙方立即进行改正和补充完善，乙方应按甲方要求改正和补充完善，直到符合约定条件。
2、因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担违约责任和经济支出。
五、争 议
1、本合同在执行过程中如遇有与国家、地方政府的有关规定不一致时，按照国家、地方的有关规定执行。 
2、本合同争议进行调解时，可提交进行调解。
3、仲裁或诉讼合同争议的最终解决方式为下列第 2 种方式：
（1）提请盐城市仲裁委员会进行仲裁。
（2）向项目所在地人民法院提起诉讼。由此产生的包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、保全费、保函费等一切费用均由违约方承担。 
六、本合同作为甲方与乙方签署的《建设工程施工合同》 的附件，与《建设工程施工合同》具有同样的法律效力。经协议双方签署后立即生效。
七、本协议一式四份，双方各执二份，具有同等法律效力。


甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

法人代表：                         法人代表：
（或委托代理人签字或盖章）          （或委托代理人签字或盖章）          

日期：                               日期：




第四章 采购需求
一、项目概况
陆秀夫祠位于盐城市亭湖区儒学街陆公祠巷内，是纪念出生于盐城的南宋末年左丞相、著名爱国英雄陆秀夫的祠堂，为东西两轴“六进两厢”式古典建筑，占地面积约6750平方米，主体建筑面积约1600平方米，为省级文物保护单位。其保护范围东至儒学街，南至陆公祠巷，西至陆公祠办公用房西墙，北至北侧市政府宿舍楼南墙，建设控制地带范围东至儒学街，南至南侧电信大楼北墙，西至解放路，北至粥厂巷。
陆秀夫祠始建于明代嘉靖十年（1531），初建为“三进两厢”和“一坊一亭”。数百年来，祠堂几经风雨洗礼和战火损毁。1983年盐城建市时恢复了部分原貌，1984年，陆秀夫祠正式对外开放，主体建筑面积为“三进两厢”砖木结构建筑，一进为门厅，二进为仰止堂，三进为浩然堂；东、西厢房陈列陆秀夫相关历史史料及书籍等。明万历年间盐城知县杨瑞云的重修陆公祠记碑刻、天启年间督盐运苏茂相为陆公祠题诗的石碑、清顺治年间维修祠堂的椽子等历史文物均留在陆公祠，2008年市委市政府再次扩建，恢复“中流砥柱”坊，新建三进厅堂、形成左右分布的“六进两厢”格局，新增“光前裕后”照壁及崖山殉国塑像等，并增辟附属的陆公祠文化街。
 陆秀夫祠基本陈列分“家”、“国”两部分。“家”主要由序厅、景忠堂和正祠堂组成，着重表现陆秀夫为人诚实、勤奋好学、乐于助人、孝敬父母的美德；“国”由浩然堂和仰止堂组成，通过现代的展陈手段，再现了陆秀夫勤政、廉政和崖山殉国的壮举。
1995年4月被江苏省人民政府公布为江苏省文物保护单位。
二、项目内容及要求
1、建立消防系统（火灾自动报警、消防广播、消防电话、应急疏散照明与疏散指示标志照明、电气火灾监测、消防电源监控、消防灭火设施、智慧消防系统、消防控制室）、安防系统（入侵报警系统、视频监控系统、声音复核系统、出入口控制系统、专用通讯对讲系统、UPS供配电系统、防雷接地系统、电子巡查系统、联动控制系统）、防雷系统（建筑直击雷防护、接地地网建设）以及实现各系统之间的联动控制与管理功能。系统建成后的功能应同时符合以下要求：
①消防系统符合《文物建筑防火设计导则》关于文物建筑保护的全部要求；
②安防系统符合GB/T 16571-2012《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》中古建筑类文物保护单位相关要求；满足GB50348-2018《安全防范工程技术标准》、GB55029-2022《安全防范工程通用规范》、GA/T75《安全防范工程程序与要求》等的规定；
③防雷系统符合GB 51017-2014《古建筑防雷工程技术规范》关于文物建筑保护的相关要求。
供应商须提供承诺函（格式自拟）并加盖公章，承诺系统建成后功能符合上述要求及标准，不提供做无效标处理。
本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件。
2、本项工程涉及以下全部内容：
①综合管网建设：室外消防、安防、防雷管网敷设，建筑内部多系统管线集成敷设；
②设备安装调试：消防、安防、防雷三系统设备安装与联动调试；
③中心建设：消防控制室与安防监控中心合并建设（含UPS供配电、防雷接地）；
④系统运行管理：三系统协同运行、集中监控与应急联动；
⑤专项工程：系统检测（消防检测、安防检测、防雷检测）、项目专项验收；
⑥服务保障：工作人员的培训、系统维护管理及应急预案制定。
3、为了保证陆秀夫祠综合工程的先进性、可靠性、实用性，所有系统（消防、安防、防雷）所需器材、设备应根据总体技术要求：
①选用名牌优质、符合国家标准并经国家质量认证、性能价格比合理的产品；
②严禁使用非正式产品或未经国家检测的试制品；
③主要或关键设备选型需兼顾先进性、延续性、经济性和可扩展性。
4、根据项目现场实际情况及采购人要求，如对设计方案进行调整，经报审批准后进行安装调整，所产生的费用包含在总报价中，不再单独计算。
5、合同履行期限（工期）：自合同签订后90天内完成本项目要求的所有内容的设备安装调试。全力配合采购人及相关部门专项验收合格并投入使用。
6、验收标准：须通过省级文物主管部门验收合格并取得相关验收报告。
7、质量期：本项目免费质保期不少于2年，自省级文物主管部门专项验收合格之日起计算。质保期内，供应商应提供7×24小时技术支持服务，接到故障报修后按售后服务方案承诺的响应时间到达现场处理。
三、踏勘现场
1.各磋商供应商应在递交磋商响应文件截止日前至工程实施现场进行现场踏勘，如因未踏勘现场造成的一切后果自负。
2.磋商供应商踏勘现场发生的费用自理，自行承担在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
3.磋商供应商到工程实施现场进行踏勘时，应当充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、文物建筑结构特点、施工通道及操作面限制及任何其它足以影响报价的情况，并根据现场的实际情况将本工程可预见的相关费用（包括地方矛盾、文物保护专项措施）自行考虑到投标报价中，磋商供应商中标后可预见的相关费用包干使用。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。因磋商供应商未踏勘现场所引起的一切后果由磋商供应商自负。
四、技术条款
1、乙方应按本合同约定的时间和要求完成以下工作：
1.1应提供计划、报表的名称及完成时间：按甲方和监理工程师的要求。         
1.2承担施工安全保卫工作和非夜间施工照明的责任和要求：①本工程必须确保安全，乙方自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。非甲方原因，发生的一切问题和责任与甲方无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由乙方自理。②乙方必须遵守江苏省建设厅及盐城市建设主管部门颁布的《建设工程施工安全管理规定》和《建设工程文明施工管理规定》。③乙方进场后，必须服从甲方、监理单位对施工场地总平面的规划，服从甲方、监理单位的统一调度和指挥。④甲方、监理单位将不定期对乙方的施工质量、安全、文明施工进行检查，如发现工程现场及生活区内安全、文明施工管理较差，有权要求承包单位整改并通报批评，如发生二次通报批评情况，可按现场有关规定进行处罚。⑤乙方在组织施工时需及时清运施工废弃物，材料堆放整齐有序，保持施工场地整洁、交通畅顺。服从甲方及相关主管部门的管理要求，主动协调、解决问题，若在施工期间出现因场地脏乱、交通不顺等违反文明施工管理规定的情况，所发生的一切费用均由乙方承担，同时还须接受甲方的经济处罚。   
1.3承担协调解决工程实施中的各种矛盾及费用。
1.4需乙方办理的有关施工场地交通环卫和施工噪音管理等手续： 根据现场情况，乙方自行协调解决 ，并承担由此发生的费用。
1.5承担费用负责已竣工但未交付甲方之前的工程保护工作；对工程成品保护的特殊要求及费用承担：乙方负责做好工程成品保护，并承担相应的费用。
1.6做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，具体要求及费用承担：根据现场实际情况，按照盐城市现行规定和甲方要求做好保护工作。乙方自行协调解决 ，并承担由此发生的费用。   
1.7保障施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，并且做到：文明施工，施工垃圾随产随清。 
1.8双方约定的乙方应做的其他工作：招标时，甲方已要求乙方自行到施工现场踏勘。甲方仅提供现有的施工场地现状，施工用水、电手续由乙方自行办理，其费用由乙方自行挂表并到相关部门缴纳，此费用已经包含在合同价中，结算时不另行调整。 
2、安全施工
2.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
2.2甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。
2.3发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。
2.4甲方、乙方对事故责任有争议时，应按政府有关部门认定处理。
3、工程质量
3.1质量要求：国家合格标准，同时须通过省级文物主管部门验收合格并取得相关验收报告。
3.2其他说明：①施工时须考虑道路、隔离设施的保护，如因施工造成破坏，施工单位须无条件赔偿。施工结束后须将道路清洗干净。②甲方技术人员要求整改的，无论什么情况下、无论几次，必须无条件服从，必须以甲方满意为准。本项费用含在投标报价中。
4、文物保护施工要求
（1）承包人在施工过程中应严格遵守《中华人民共和国文物保护法》《江苏省文物保护条例》《盐城市历史文化名城保护办法》及相关文物保护规定，不得擅自改变文物建筑原有结构、风貌及历史环境。
（2）施工前，承包人应编制《文物保护专项施工方案》，明确对文物建筑本体及周边历史环境的保护措施，经发包人确认后方可实施。
（3）施工过程中，管线敷设、支架固定、设施安装等应优先利用建筑现有结构或采取隐蔽敷设方式，避免在文物本体上直接操作。确需在文物本体上固定或穿管的，应采取加固、隔离、减震等保护措施，并征得发包人书面同意后方可实施。
（4）施工过程中，承包人应设置文物保护专职巡查员，每日对施工区域及周边文物本体进行巡查不少于2次，并填写巡查记录备查。
五、最高限价
1、预算价是采购人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，以及本采购文件和招标工程量清单，结合工程具体情况编制的本次招标工程的预算价。
2、招标控制价的公布：
2.3.1本工程最高投标限价为296万元。
2.3.2招标人将拒绝高于最高投标限价的投标报价。
2.3.3招标控制价确定的依据：
[bookmark: _Hlk79870750]1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）（以下简称《清单计价规范》）。
2.施工图纸、招标文件（含工程量清单）、招标人提供的相关资料。
3.清单工程量计算规范（以下简称《工程量计算规范》）
《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）
《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）
4.计价定额（以下简称《计价定额》）
《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）
《江苏省安装工程计价定额》（2014版）
5.2014年《江苏省建设工程费用定额》及《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价〔2016〕154 号）（以下简称《费用定额》）、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》〔2018〕第24号、《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》〔2019〕第19号、《省住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》苏建函价〔2019〕178号等现行计价文件。
6.人工工资指导价文件：苏建函价〔2025〕273号文件。
7.建材信息价：2026年第 2 期《盐城工程造价》。
8.计税方法：增值税一般计税。
9.相关部门文件批复。
（二）单位工程费用计费程序如下：
1.分部分项工程费=人工费+除税材料费+除税施工机具使用费+管理费+利润+一定范围内的风险费用。（其中：人工费=计价定额人工消耗量×人工单价；材料费=计价定额材料消耗量×除税材料单价；施工机具使用费=计价定额机械消耗量×除税机械台班单价；管理费及利润按《费用定额》。）
2.措施项目费=单价措施费+总价措施费。（单价措施费=除税综合单价×清单工程量（备注：除税综合单价=人工费+除税材料费+除税施工机具使用费+管理费+利润+一定范围内的风险费用）；总价措施费=（分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费）×费率或以项计）
3.其他项目费，详见工程量清单。
4.规费=（分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费）×费率。（其中：(1)环境保护税（暂按0.1%计取，工程竣工结算时按相关主管部门出具的票据按实调整）；(2)社会保险费 （执行《费用定额》 ）；(3)住房公积金 （ 执行《费用定额》。）
5.税金=（分部分项工程量清单费用+措施项目费用+其他项目费用+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01）×税金税率。
（备注：税金税率按现行文件规定执行，按增值税一般计税法）
6.工程造价=分部分项工程量清单费用+措施项目费用+其他项目费用+规费-（除税甲供材料费+除税甲供设备费）/1.01+税金。
（三）招标控制价编制说明：
1.清单工程量按《清单计价规范》、《工程量计算规范》、施工图纸、招标人提供的相关资料等进行计算。
2.单独装饰工程人工工资单价按现行文件规定的中值计取。
3.材料单价执行优先顺序为：2026年第 2 期《盐城工程造价》建材信息价、招标人提供的《材料暂估价格表》中的暂定价格、经调研的当期市场价格。
4.招标控制价编制时已考虑一定数量的大型机械设备进出场及安拆费用，投标人需根据本工程的特点和自身的施工方案在报价中自行考虑，本项费用中标后工程结算时总价不得调整。
5.招标控制价已包括一定范围内的风险费用，是指招标文件中划分的应由投标人承担的风险范围及其费用，已包含在已标价工程量清单综合单价中。
6.安全文明施工措施费：该费用为不可竞争费，各投标人在投标报价时应对照招标人提供的工程量清单足额计取。本招标工程的现场安全文明施工措施费标准如下：
	序号
	项目名称
	计算基础
	基本费率（%）
	标化增加费率（%）
	扬尘污染防治增加费（%）

	1
	详见工程量清单
	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
	详见工程量清单
	详见工程量清单
	详见工程量清单


工程结算时，按行业主管部门核定的费率进行调整，未提供相关考评手续的，则按相关文件规定执行。
7、《费用定额》中的费率为区间的按中值计取。
六、报价、计价说明
1.投标报价应包含完成本竞争性磋商文件中的全部内容所需的所有费用。
2.磋商供应商应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素，结合市场情况进行投标报价。
3.投标报价方式：本项目投标报价采用“工程量清单计价法”（工程量计算规则依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013））。磋商供应商应根据采购人提供的工程量清单和施工图纸计算工程项目的除税综合单价和合价。工程量清单中每一个子目的单项均需计算并填写除税综合单价、合价。磋商供应商对采购人提供的工程量清单如有异议（包括对工程量清单中漏项的疑问），应在提交首次响应文件截止时间五日前向采购人或采购代理机构提出。各磋商供应商不得对采购人答疑后的工程量清单的序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量、暂列定额、暂估价等进行调整。对施工中发生的所有措施费及可预见费用由施工单位自行考虑，计入总价。
4.合同定价方式
本工程采用单价合同。本工程实行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）招标，建设工程合同采用单价合同，以体现风险共担的原则。由采购人提供工程量清单，磋商供应商以工程量清单及图纸为基础填报相应的单价并计算合价。采购人要求磋商供应商承担本竞争性磋商文件合同专用条款中约定的风险内容及其范围（幅度）产生的风险费用，在施工过程中，当出现的风险内容及其范围（幅度）在合同约定的范围内，工程价款不作调整。
5.投标报价的要求
5.1采购人提供工程量清单应与竞争性磋商文件一起参照阅读；
5.2采购人提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量（磋商供应商自行补充的措施项目除外）以及暂列金额、暂估价内容，磋商供应商在投标报价时不得作任何更改变动，如果磋商供应商认为清单内容有误或遗漏，只能通过答疑的方式由采购人统一修改更正；
5.3 除不可竞争费用（现场安全文明施工措施费、规费项目费、税金项目费）、暂列金额、暂估价不得调整外，磋商供应商可根据自己的施工方案及企业自身经营管理水平情况不低于成本报价；
5.4 磋商供应商应充分考虑施工期间各类材料（工程设备）的市场风险和国家政策性调整风险系数，除合同约定可以调整的材料（工程设备）外，其余材料（工程设备）在合同实施期间材料（工程设备）价格不因市场变化或其他任何因素变化而变动，磋商供应商在投标报价时应充分考虑本工程项目合同的风险；
5.5 供应商报价时应充分考虑法定节假日施工队伍组建难度、赶工难度（含订货）、工资及材料设备上涨等风险因素，并将费用综合考虑进报价中，结算时采购人不另计。如因成交供应商原因造成不能按期竣工，将严格对照合同约定进行考核。
5.6 如磋商供应商在投标时承诺质量标准达到合格以上等级的，应在投标报价时足额考虑创优所增加的施工成本，相关费用采购人不再另行支付；
5.7 综合单价的组成：完成一个规定清单项目所需的人工费、材料费和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险费用；
5.8 其他项目清单中的暂列金额、暂估价中的材料（工程设备）及专业工程暂估价必须按照采购人给定的项目、金额、单价等标准计取，不得变动。计日工应按照采购人提供的的项目和估算的数量，自主确定各项综合单价并计算费用；
5.9 规费和税金应按招标工程量清单中的规定标准执行；
5.10分部分项工程和单价措施项目清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价，磋商供应商均应填写，未填写单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。当竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。
5.11投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致。
5.12无论招标时工程量清单中项目特征描述是否全面，采购人要求投标人的投标报价为完成该清单项目施工图纸的全部内容，若无相关设计变更，除本竞争性磋商文件及施工合同约定允许调整外中标的综合单价不予调整，工程量按实际完成工程量结算。
5.13特别提醒：投标响应文件中已标价工程量清单与磋商文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；投标响应文件中已标价工程量清单与磋商文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；投标响应文件中已标价工程量清单与磋商文件提供的工程量清单中的项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；一律作无效标处理。
5.14 投标报价是磋商供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和，投标报价应包括磋商供应商为完成磋商文件及施工图所确定的采购范围内的所有内容所需的所有费用，包括但不限于人工费、材料费、运输费、施工费、安装费、机械使用费、管理费、招标代理服务费用、设计费、检测费、验收费、水电费、利润、税金等，同时磋商供应商应充分考虑为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、直接和间接成本风险费、材料损耗、劳务、垃圾清运、成品保护、矛盾协调以及各种管线、建筑物、构筑物的加固围护、文物保护专项措施、政策性文件规定和不可预见费等所需的全部费用、根据采购人或文明施工的规定进行场地清洁整理费用、克服雨天影响（含雨天覆盖）正常施工措施费等全部价格体现，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另增加费用，竣工结算时均不调整。
5.15本项目从实施方案专家论证到最终通过省级文物主管部门专项验收期间，所涉及的全部论证费、咨询费、资料整理费、报告出版费、检测配合费、会议组织费以及项目管理费等与项目启动、技术论证、中期评估、验收结项等关键环节相关的费用，均由中标人（承包人）承担。投标人应结合项目实际情况及行业惯例，充分考虑上述各项工作的实际需要，综合考虑在总报价内，无论实际发生费用多少，合同价款均不因此调整，采购人不另行支付。
5.16供应商最后报价为响应文件中已标价工程量清单总价下浮后得到（各清单项的数量不变，单价同比例下浮，其中暂列金额、暂估价、甲供材及其规费和税金不下浮）。
七、付款方式
关于付款周期的约定： 
（1）合同签订后，具备施工条件且乙方人员已进场的，采购人收到中标供应商完整的发票后10个工作日内向中标供应商支付合同价30%的作为预付款；
（2）工程完工且通过初验后支付至合同总价的80%；
（3）通过省级文物主管部门的验收合格后且结算审计结束后付至审定价的97%；
（4）验收合格满2年后无质量问题，采购人按审定价结清余款。
注：每次付款需提供等额的增值税发票,采购人应当自收到中标供应商完整的发票后10个工作日内支付资金，以上付款均不计任何利息和相关费用。本工程价款一律通过银行非现金结算，工程款汇入中标供应商账户，实行专款专用。
严格落实农民工工资专用帐户制度，施工企业项目开工前，按规定开设农民工工资专用帐户。
本工程价款一律通过银行非现金结算，工程款汇入承包人账户，实行专款专用；发包人向承包人支付款项前，承包人须按发包人要求提供发票。发包人无提前通知付款及确认的义务。承包人开具的发票必须符合发包人及发包人所在地主管税务部门的规定。如果承包人开具的发票不符合上述要求，发包人有权延迟或拒绝支付当次工程款，且不承担任何违约责任，拒付产生的损失由承包人全部承担，承包人的各项合同义务仍按合同约定履行。
本工程竣工验收后，承包人应整理相关资料，确保资料真实齐全、计算准确，并在规定时间内提交审计。
八、施工组织方案及其他
供应商应根据本项目的特点，编制详细、科学、可行的施工组织方案。方案应具有针对性，充分考虑到文物建筑保护的特殊性、施工场地的局限性以及与周边环境的协调性。
1.施工方案与技术措施
供应商应提供本项目的施工方案与技术措施，至少包含以下内容：
（1）施工准备方案
①技术准备：组织技术人员熟悉施工图纸，进行图纸会审，编制详细的施工组织设计、专项施工方案及技术交底文件，明确各工序的施工工艺和质量控制要点。
②现场准备：根据现场踏勘情况，合理布置施工总平面，明确施工通道、材料堆放区、设备存放区、加工区、临时办公区、临时用水用电接入点的具体位置及面积。
③资源准备：编制劳动力投入计划，明确各阶段各工种人员数量及进场时间；编制主要材料、设备进场计划，明确规格、数量、进场时间及验收标准；编制施工机具配置计划，明确主要机械设备名称、数量、进场时间。
（2）目标控制方案
①质量目标控制：确保工程质量符合国家合格标准，并通过省级文物主管部门验收合格。明确各分项工程的质量控制标准及验收要求。
②安全目标控制：确保施工期间无重大伤亡事故，轻伤事故频率≤1.5‰。明确安全责任体系及安全管理目标。
③进度目标控制：确保自合同签订之日起90日历天内完成全部设计深化、采购、施工、调试及验收工作。明确各阶段节点工期及考核标准。
④文明施工目标控制：确保施工现场整洁有序，达到盐城市文明工地标准。明确文明施工的具体措施及检查标准。
⑤环保目标控制：确保施工噪音、扬尘、废弃物排放符合国家及地方环保要求。明确环保控制措施及监测标准。
（3）技术措施方案
①消防系统施工技术措施：明确火灾自动报警系统、消防广播、应急照明、消防灭火设施等设备的安装工艺、管线敷设要求、联动调试方法。
②安防系统施工技术措施：明确入侵报警、视频监控、出入口控制、电子巡查等子系统的设备安装工艺、管线敷设要求、系统集成方法。
③防雷系统施工技术措施：明确接闪器、引下线、接地装置等防雷设施的施工工艺、接地电阻测试方法及验收标准。
④三系统联动调试技术措施：明确各系统之间的接口协议、联动逻辑、调试步骤及测试方法，确保系统协同运行。
2.工程进度计划、质量管理方案与保证措施
供应商应提供本项目的进度计划、质量管理方案及保证措施，至少包含以下内容：
（1）对项目进度的整体把控
①制定对合同工期（自合同签订之日起90日历天）的整体把控方案，确保按期完成。
②建立进度控制目标体系，明确各阶段进度偏差的预警阈值（如偏差超过3天启动纠偏机制）及纠偏措施。
（2）进度计划
①设备进场计划：提供主要设备的采购周期、供货周期及分批进场时间表。明确进场验收程序，包括需提交的资料、验收标准等。
②安装调试计划：制定施工总进度计划安排，明确各系统安装的顺序安排、工序衔接及交叉作业的协调方案。明确调试周期及调试内容，包括单机调试、系统调试、联动调试的具体安排及时间节点。
③工期总控计划：明确各阶段计划起止时间、持续时间、关键节点，确保工期安排科学合理。
（3）质量管理方案
①质量管理制度：建立质量责任制度、质量检查制度、质量奖惩制度、质量例会制度，明确各项制度的执行要求和责任人。
②质量手册：明确质量方针、质量目标、组织结构、职责分工、程序文件、过程控制要求。
③过程质量控制：对关键工序（管线敷设、设备安装、系统调试）设置质量控制点，明确控制内容、检查方法、验收标准。
④质量记录管理：明确质量记录的填写、收集、整理、归档要求，确保质量记录覆盖“人、机、料、法、环、测”六大环节，并满足监理“六性”要求（完整、真实、可追溯、可验证、可检索、可归档）。
（4）保证措施
①进度保证措施：明确劳动力、材料、机具的投入保障措施；明确赶工措施（加班安排、人员调配、资源优先保障）；明确进度偏差的纠偏机制及责任人。
②质量保证措施：明确原材料、半成品、成品的检验制度，检验批合格率≥95%；明确工序交接验收制度，一次验收合格率≥90%；明确隐蔽工程验收制度，验收合格后方可进行下道工序；明确不合格品的处理程序，返工后重新验收合格率需达到100%。
③专项验收保证措施：
·检测准备：明确消防检测、安防检测、防雷检测的检测内容、检测时间、检测机构安排，确保检测一次性合格。
·资料准备：明确需提交的验收资料清单（包括施工记录、检测报告、调试报告、竣工图纸等）、责任人及完成时限，确保资料完整率达到100%。
·验收配合：明确验收当日的配合方案，包括人员安排、设备演示流程、应急保障等。
·承诺一次性通过省级文物主管部门专项验收，若验收不合格，整改时限≤15个日历天。
3.重点难点分析及解决方案
供应商应针对本项目安装过程中的重点、难点进行深入分析，并提出切实可行的解决方案，至少包含以下内容：
（1）重点分析
①分析本项目施工过程中需要重点关注的内容，至少包含：
·文物本体保护：分析文物保护的具体重点部位（门厅、仰止堂、浩然堂、东西厢房、文化街、碑刻、古树名木等），说明各部位的保护要求。
·三系统协同施工：分析消防、安防、防雷三大系统同步施工的协调重点，包括工序衔接、接口匹配、联动逻辑等方面。
·隐蔽工程质量控制：分析管线敷设等隐蔽工程的质量控制重点，包括管线位置、连接质量、接地电阻等方面。
·工期控制：分析90日历天工期的关键节点控制重点，明确关键线路上的重点工作。
②说明各项重点内容的关注要点及控制标准。
（2）难点分析
①分析本项目施工过程中可能遇到的难点问题，至少包含：
·管线敷设：分析在文物建筑内进行管线敷设的难点，包括墙体开槽风险、穿梁打孔风险、空间狭小管线交叉、隐蔽性要求等方面。
·三系统联动调试：分析三系统联动调试的难点，包括接口协议不统一、联动逻辑复杂、响应时间要求高等方面。
·防雷接地施工：分析防雷接地施工的难点，包括不扰动古建筑基础、接地电阻要求高、检测条件受限等方面。
·周边环境协调：分析周边环境协调的难点，包括施工噪音扰民、扬尘污染、交通管制、居民投诉等方面。
·文物保护专项验收：分析文物保护专项验收的难点，包括验收标准严格、资料要求高、验收程序复杂等方面。
②说明各项难点的具体表现及可能带来的风险。
（3）解决方案
针对上述分析的重点和难点，提出切实可行的解决方案，至少包含以下内容：
①文物本体保护解决方案：说明具体的保护措施（覆盖、围挡、加固等）、保护范围（作业面外延1米）、巡查安排（每日至少2次）、人员教育（考试合格率100%）等。
②管线敷设解决方案：说明管线敷设的具体方法、材料选用标准、穿墙穿梁保护措施等。
③三系统联动调试解决方案：说明统一管理平台的搭建、接口协议测试、分阶段调试安排、不间断试运行安排（至少72小时）等。
④防雷接地施工解决方案：说明人工接地体布置方案、接地电阻测试安排、降阻措施等。
⑤周边环境协调解决方案：说明围挡设置、作业时间安排、降尘措施、投诉处理机制等。
⑥文物保护专项验收解决方案：说明与主管部门的沟通安排、验收计划编制、资料整理归档、现场配合方案等。
4.纵深防护体系的实施方案
供应商应根据本项目需求，提供纵深防护体系的实施方案，至少包含以下内容：
（1）纵深防护体系描述
①阐述对陆秀夫祠纵深防护体系的设计思路，体现“技防、物防、人防”相结合的防护原则。
②说明各防护层次（周界、监视区、防护区、禁区）的设置依据和防护手段，明确各层次防护设备配置。
③提供纵深防护体系示意图，清晰展示各防护层次的划分及相互关系。
（2）安防系统架构
①提供安防系统总体架构图，清晰展示入侵报警、视频监控、出入口控制、电子巡查、声音复核、专用通讯对讲等子系统的组成及逻辑关系。
②说明各子系统的集成方式，包括管理平台、数据交换、联动触发、报警响应等。
③提供主要设备配置清单，包括设备名称、型号、数量、安装位置、主要技术参数。
（3）防区划分
①结合陆秀夫祠的建筑布局和功能分区，提供防区划分平面图。
②明确各防区的防护等级（一级防护区、二级防护区等），说明划分依据。
③明确各防区的防护设备配置及联动响应机制。
5.安全文明施工保障措施
供应商应提供详细的安全文明施工保障措施，至少包含以下内容：
（1）安全管理方案
①安全生产责任制：制定安全生产责任制，明确项目负责人、技术负责人、安全员、施工员等各岗位的安全生产职责。
②安全管理制度：制定安全管理制度，包括安全教育培训制度、安全检查制度、安全技术交底制度、安全奖惩制度、安全事故报告制度等。
③安全教育培训：制定安全教育培训安排，包括新入场人员三级安全教育（至少24学时）、转岗人员安全教育（至少8学时）、特种作业人员专项教育的内容、学时及考核要求，考试合格率须达到100%。
（2）安全保证措施
①临时用电安全措施：制定临时用电安全措施，采用TN-S系统，实行三级配电两级保护，电缆线路敷设规范，配电箱上锁，由持证电工负责，电工持证上岗率100%。
②高处作业安全措施：制定高处作业安全措施，脚手架搭设验收合格后方可使用，作业人员佩戴安全帽、安全带，设置安全网，防护用品配备率100%。
③机械作业安全措施：制定机械作业安全措施，吊车、挖掘机等大型机械操作人员持证上岗，作业时设置警戒区，专人指挥，持证上岗率100%。
④消防安全措施：制定消防安全措施，施工现场配备足够数量的灭火器（每50平方米至少2具），明确存放位置及责任人；动火作业办理动火审批手续，配备监护人员。
（3）现场安全防护
①周边居民协调措施：明确施工前5个工作日内，在工地周边主要出入口及居民区公示施工信息；设立群众接待点，安排专人负责居民来访接待和投诉处理，接到投诉后2小时内响应、24小时内反馈处理结果；施工期间对周边居民出行通道进行临时引导和保障，投诉处理及时率100%，处理结果及时反馈并记录。
②管网开挖与恢复措施：明确开挖前查明地下原有管线位置和走向方式，探测覆盖率100%；制定对查明的地下管线保护措施；开挖作业时安排专人监护；回填时分层夯实，压实度≥95%，恢复至原地面标高。
③施工过程文物本体防护方案：编制对施工区域内的文物建筑墙体、木柱、门窗、碑刻等保护措施；施工人员入场前进行文物保护专项教育，考试合格率达到100%；设置文物保护专职巡查员，每日巡查至少2次并记录。
（4）安全检查与隐患整改
①说明安全检查安排，包括每日开工前安全交底、每周组织一次安全检查、每月组织一次全面安全检查。
②明确检查内容（临时用电、高处作业、机械作业、消防安全、文物保护等）、检查标准、检查记录要求。
③说明隐患排查整改机制，对发现的隐患建立台账，明确整改责任人、整改措施、整改时限，一般隐患整改时限≤24小时，重大隐患立即停工整改，整改完成率达100%。
（5）应急处置
①应急预案编制：编制火灾、触电、管线破坏、文物意外损伤、人员伤亡等突发事件的应急预案，明确应急组织机构、人员职责、响应流程、处置措施。
②应急物资配备：：配备灭火器、急救箱、围挡材料、发电机、应急照明等应急物资和设备，明确存放位置及责任人。
③应急演练：提供应急演练安排，每季度至少组织1次应急演练，检验预案的有效性，演练后进行评估和改进，演练参与率≥90%。
6.安防消防综合管理平台应用与集成方案
供应商应根据采购需求，提供适用于本项目的安防消防综合管理平台应用与集成方案，至少包含以下内容：
（1）平台软件架构与应用设计
①平台软件架构：提供平台软件的总体架构图，说明安防管理平台与消防管理平台的部署方式、数据交互关系及与前端设备的接入方式。说明平台采用的开发语言、数据库、操作系统、部署方式。
②功能应用设计：说明平台在功能方面的应用设计，至少包含：
·安防系统管理：实现入侵报警、视频监控、出入口控制、电子巡查、声音复核等子系统的集中监控和统一调度，统一界面展示、统一报警处理、统一报表输出。
·消防系统管理：实现火灾自动报警、电气火灾监控、消防用水监控、应急广播等子系统的集中监控和统一调度，实时接收火灾报警、故障报警、设备状态等信息。
·报警联动智能化：消防报警自动弹出对应区域视频画面，安防报警自动触发应急照明和广播，防雷报警自动记录并推送至管理人员。
·大数据分析预警：对历史报警数据、设备运行状态进行分析，提前预警故障和风险。
·移动端应用：支持手机APP远程查看报警信息、设备状态、实时视频，支持远程布防撤防。
③交互体验设计：阐明平台在交互体验方面的设计，包括界面友好性、操作便捷性、响应速度（页面加载时间≤3秒）、权限管理（支持≥3级权限）、报表功能（支持自定义报表）等。
（2）应用效果表述
① 阐明平台建成后如何实现消防控制室与安防监控中心的合并建设，减少值班人员数量，提高管理效率。
② 阐明平台如何实现安防与消防系统联动响应，在发生火灾、入侵等事件时，报警确认时间≤30秒，联动响应时间≤1分钟。
③ 阐明平台对日常巡检、设备维护、故障报修等管理工作的支持功能，包括但不限于巡检记录电子化、维护提醒自动化、报修流程规范化等。
（3）集成与运行保障措施
① 集成计划：明确安防管理平台、消防管理平台及防雷设备数据接入的集成计划，包括接口对接、数据同步、联调测试等安排。
②测试方案：明确功能测试、性能测试、压力测试、兼容性测试的内容和通过标准，测试通过率达到100%。
③培训计划：阐明平台操作培训安排，对采购人管理人员、操作人员进行系统操作、日常维护、应急处理等培训，培训时间至少2天，培训考核合格率达到100%。
④运行保障承诺：明确平台运行保障承诺，包括软件版本更新、漏洞修复、功能优化等服务内容，服务期内免费升级。
7.售后服务方案
供应商应提供详细的售后服务方案，至少包含以下内容：
（1）培训方案
①培训对象：明确培训对象，包括采购人管理人员、操作人员、维护人员，明确各岗位培训人数。
②培训内容：明确培训内容，包括系统操作、日常巡检、故障诊断、应急处理、简单维修、软件使用等。
③培训方式：明确培训方式，包括集中授课、现场演示、实际操作、考核测试相结合。
④培训时间：明确培训时间安排，至少2次，每次至少4学时，安排在系统调试完成后、验收前进行。
⑤培训资料：提供培训资料、操作手册、维修手册至少3套交付采购人。
（2）日常维护管理
①巡检计划：明确每日、每周、每月、每季度的巡检内容和标准，包括设备外观检查、运行状态检查、报警记录检查、备用电源检查等。
②保养计划：明确每半年的设备清洁、检查、校准内容和标准，包括探测器灵敏度测试、摄像机清晰度检查、接地电阻测试等。
③故障处理流程：明确故障报修、响应、诊断、修复、确认的完整流程和时限。
④维护记录：提供维护记录表格模板，明确记录内容和归档要求，确保维护工作可追溯。
（3）服务响应时间
①报修渠道：说明报修渠道，提供7×24小时服务热线、电子邮件、在线平台等多种报修方式。
②响应时间：明确响应时间指标，接到报修后2小时内响应，告知故障处理方案和预计修复时间。
③到达现场时间：明确到达现场时间指标，一般故障12小时内到达现场，紧急故障（系统瘫痪、重大安全隐患）2小时内到达现场。
④故障修复时间：明确故障修复时间指标，一般故障24小时内修复，重大故障48小时内修复，特殊情况需说明原因并告知预计修复时间。
（4）重大故障的应急预案和措施
①重大故障定义：明确系统瘫痪、服务器宕机、网络中断、数据丢失、安全事故等重大故障的判定标准。
②应急响应流程：说明应急响应流程，包括发现故障→报告→启动预案→应急处理→恢复确认→事后分析。
③应急设备保障：明确备用服务器、备用网络设备、应急电源、备品备件清单及存放位置。
④应急技术支持：说明应急技术支持，成立应急技术小组，明确成员及职责，提供7×24小时技术支持。
⑤应急演练：说明应急演练安排，每半年至少组织1次应急演练，检验预案的有效性并持续改进，演练参与率≥90%。
（5）售后备件的安排
①备件储备：说明备件储备方案，包括主要设备（火灾报警控制器、摄像机、探测器、防雷模块、电源模块等）的备件种类和数量，确保满足2年质保期内的日常维护和紧急更换需求。
②供应保障：说明备件供应渠道，与主要设备厂家建立稳定的备件供应关系，确保备件能够及时供应。
③更换流程：说明备件更换流程，包括更换前的确认、更换后的测试验收、更换记录的归档等环节。
④质保期满后服务：说明质保期满后的备件服务安排，确保备件持续供应，响应时间满足维护需要。
8.企业业绩
供应商需具备文物保护单位安防、消防、防雷系统工程的施工经验，确保本项目的顺利实施。投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过文物保护单位安防工程、消防工程或防雷工程业绩的优先。
9.综合实力
为更好地体现企业的综合实力，投标人自2021年1月1日以来（以文件或证书颁发时间为准）获得过县、区级及以上行政部门颁发的与工程项目建设相关的表彰、奖励等荣誉的优先。
10.体系认证
供应商需具备各种良好的管理体系，规范企业管理与项目施工流程，确保工程质量稳定，积极保障员工健康，提升施工现场安全管理水平，有效整合管理资源，提高资源利用效率，以保障本项目的顺利实施，具有全国认证认可信息公共服务平台的有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的优先。
11.人员
本项目为陆秀夫祠综合防雷系统、消防系统、安全技术防范系统工程项目，陆秀夫祠为省级文物保护单位，始建于明代嘉靖十年，是纪念南宋末年左丞相、著名爱国英雄陆秀夫的祠堂，具有重要的历史文化价值和爱国主义教育意义。本工程涉及消防、安防、防雷的综合建设，施工过程中需在文物建筑本体上进行管线敷设、设备安装，对施工技术、文物保护措施及安全管理要求极高。因此，投标人应为本项目配备具有丰富文物建筑安全设施施工经验的专业技术团队。其中，拟派技术负责人需具备综合统筹与专业技术管理能力，能够从建设工程全局出发，协调机电、消防、电气等多专业交叉施工，确保各系统接口匹配、联动可靠，同时具备解决复杂技术问题和组织技术攻关的能力，因此技术负责人具有机电工程一级注册建造师证书、一级注册消防工程师证书、建设工程类高级工程师职称证书的优先；拟派项目组成员（不含项目负责人及技术负责人） 需具备建设工程类专业技术能力，能够有效支撑各系统施工过程中的技术管理与质量控制，确保施工工艺符合规范要求，因此具备建设工程类中级及以上职称的优先；拟派项目组成员中需配备特种作业人员，确保施工现场特种作业规范操作，避免因操作不当对文物本体造成损伤，因此具有建筑施工特种作业操作资格证书（建筑焊工）的优先。
八、图纸见附件
九、招标清单见附件
图纸、招标清单下载链接：
链接: https://pan.baidu.com/s/1Bu0M7iijeQKoD8GXk6CcKw 提取码: tfae
十、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	陆秀夫祠综合防雷系统、消防系统、安全技术防范系统工程项目
	建筑业






第五章 评审方法和评审标准
一、定标原则
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，磋商小组按评审因素的量化指标评审，根据总得分高低排列各投标人次序（评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐），得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法，本项目选取1名成交候选人。
二、政府采购政策功能落实
1.小微型企业价格扣除
（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业服务给予价格扣除。
（2）供应商需按照磋商文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（2）残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.联合体各方均为中小企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，则联合体属于中小企业；如联合体中有一方非中小企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，则联合体不属于中小企业。
6.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
三、评分标准：
	评分项目
	满分
分值
	评分细则

	价格
	30分
	价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 价格分 =（评标基准价÷最后报价）×30。(得分保留两位小数)。

	企业业绩
	12分
	供应商自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过文物保护单位类似项目业绩的，按以下标准计分：
（1）承担过文物保护单位安防工程项目的，每提供1个得2分，本项最高得4分；
（2）承担过文物保护单位消防工程项目的，每提供1个得2分，本项最高得4分；
（3）承担过文物保护单位防雷工程项目的，每提供1个得2分，本项最高得4分。
本项累计最高得12分。
注：（1）同一项目同时包含上述两类及以上内容的，可分别计分。
（2）业绩证明材料须提供：
①合同扫描件并加盖公章，应能反映项目名称、项目内容（体现安防、消防或防雷系统相关内容）、签订时间、合同双方盖章；
②工程竣工验收证明材料扫描件并加盖公章；
③文物保护单位证明材料扫描件并加盖公章，如国家文物局网站名录截图或各级政府（省级、市级等）公布文保单位的文件截图等。
以上材料如不能反映相关内容的，须另提供原委托单位盖章的证明文件，否则不予认可。

	体系认证
	3分
	供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的有一项得1分，最高得3分。
注：投标时提供上述证书的彩色扫描件，同时须提供上述证书在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page?currentPosition=）查询页面完整截图，供应商应当确保证书开标当天处于有效期内，否则不予认可。以上材料均须加盖供应商公章，否则不予认可，不提供不得分。

	综合实力
	4分
	供应商自2021年1月1日以来（以文件或证书获得时间为准）获得行政部门颁发的与工程项目建设相关的表彰或奖项的，县、区级行政部门颁发的每提供一个得0.5分，市级行政部门颁发的每提供一个得1分，省级及以上行政部门颁发的每提供一个得2分，本项最高得4分（同一项目（含其主体工程）获得多个级别表彰或奖项的，按最高级别计算一次，不重复计分。各类协会、学会、行业组织颁发的奖项不计分。）。
注：须提供由行政部门颁发的与工程项目建设相关的表彰或奖项证明材料扫描件并加盖公章，不提供不得分。

	拟投入本项目的人员
	11分
	1、拟派技术负责人具有机电工程一级注册建造师证书、一级注册消防工程师证书、建设工程类高级工程师职称证书的，每提供1个得2分，本项最高得6分。
2、拟派项目组成员（不含项目负责人及技术负责人）中具备建设工程类中级职称的有一人得1分，具备建设工程类高级职称的有一人得2分，本项最高得4分。
3、拟派项目组成员中具有建筑施工特种作业操作资格证书（建筑焊工）的得1分，本项最高得1分。
注：须提供人员证书原件扫描件及该人员开标前3个月中任意1个月的社保缴纳证明扫描件并加盖公章,提供不全或不提供的不得分。

	施工组织方案
	40分
	磋商小组根据以下评审要点，对施工组织方案进行评审计分。
1.施工方案与技术措施（6分）
供应商根据本项目第四章中“施工方案与技术措施”要求提供至少包含：①施工准备方案；②目标控制方案；③技术措施方案等方面内容进行综合评定：优于项目需求的得6分；满足项目需求的得4分；不满足或无此项内容的本项不得分。
2.工程进度计划、质量管理方案与保证措施（6分）
供应商根据本项目第四章中“工程进度计划、质量管理方案与保证措施”要求提供至少包含：①对项目进度的整体把控；②进度计划；③质量管理方案；④保证措施等方面内容进行综合评定：优于项目需求的得6分；满足项目需求的得4分；不满足或无此项内容的本项不得分。
3.重点难点分析及解决方案（6分）
供应商根据本项目第四章中“重点难点分析及解决方案”要求提供至少包含：①重点分析；②难点分析；③解决方案等方面内容进行综合评定：优于项目需求的得6分；满足项目需求的得4分；不满足或无此项内容的本项不得分。
4.纵深防护体系的实施方案（6分）
供应商根据本项目第四章中“纵深防护体系的实施方案”要求提供至少包含：①纵深防护体系描述；②安防系统架构；③防区划分等方面内容进行综合评定：优于项目需求的得6分；满足项目需求的得4分；不满足或无此项内容的本项不得分。
5.安全文明施工保障措施（6分）
供应商根据本项目第四章中“安全文明施工保障措施”要求提供至少包含：①安全管理方案；②安全保证措施；③现场安全防护；④安全检查与隐患整改；⑤应急处置等方面内容进行综合评定：优于项目需求的得6分；满足项目需求的得4分；不满足或无此项内容的本项不得分。
6.安防消防综合管理平台应用与集成方案（5分）
供应商根据本项目第四章中“安防消防综合管理平台应用与集成方案”要求提供至少包含：①平台软件架构与应用设计；②应用效果表述；③集成与运行保障措施等方面内容进行综合评定：优于项目需求的得5分；满足项目需求的得3分；不满足或无此项内容的本项不得分。
7.售后服务方案（5分）
供应商根据本项目第四章中“售后服务方案”要求提供至少包含：①培训方案；②日常维护管理；③服务响应时间；④重大故障的应急预案和措施；⑤售后备件的安排等方面内容进行综合评定：优于项目需求的得5分；满足项目需求的得3分；不满足或无此项内容的本项不得分。
注：供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。





第六章 响应文件格式 
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响  应  文  件





项 目 名 称：                    
项 目 编 号：                    
      供应商名称 ：（加盖CA电子公章） 
      日      期 ：                    


响应文件目录
 
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、上一年度的财务状况报表(上一年度的财务状况报表2025年度报表未出的，可使用2024年度报表，财务状况报表至少包含利润表、资产负债表、现金流量表，成立不满一年无需提供）
三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交磋商响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
七、法人授权书
八、磋商响应函
九、中小企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函
十一、联合体协议
十二、磋商报价表
十三、分项报价表（已标价工程量清单）
十四、技术要求响应及偏离表
十五、商务要求响应及偏离表
十六、项目组成员一览表
十七、类似业绩、施工方案
十八、盐城市政府采购事前信用承诺书




一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
 
二、上一年度的财务状况报表
（上一年度的财务状况报表2025年度报表未出的，可使用2024年度报表，财务状况报表至少包含利润表、资产负债表、现金流量表，成立不满一年无需提供） 

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。
                                     
 
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明
    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
 
六、特定资格要求的证明文件
   如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。



七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320900-YCLX-C2026-0003号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
        单位地址：                                         
        日    期：                                         
 
 
 法定代表人及被授权人身份证复印件：







八、磋商响应函
致：盐城中国海盐博物馆
根据贵方的       号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：
地    址：
邮    编：
电    话：
传    真：
供应商开户行：
账    号： 
法定代表人或授权代表姓名（签字）：        联系电话：
供应商名称（公章）：            
日    期：________年____月____日


九、中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司         参加盐城中国海盐博物馆组织的采购编号为JSZC-320900-YCLX-C2026-0003，陆秀夫祠综合防雷系统、消防系统、安全技术防范系统工程项目的采购活动，工程全部由符合政策要求的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：
 
备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。


十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）
 
             供应商全称（加盖CA电子公章）：
     日  期：


十一、联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加盐城中国海盐博物馆组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。
 
备注：本磋商文件中要求加盖CA电子公章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子公章。
                                          
联合体中各供应商全称（公章）：
日期：     
                 


十二、磋商报价表


货币单位：人民币元
项目编号：JSZC-320900-YCLX-C2026-0003
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	陆秀夫祠综合防雷系统、消防系统、安全技术防范系统工程项目
	详见响应文件
	元

	总价（大写）：
	金额大写


 
供应商（电子签章）：
日期： 年 月 日

 

 
 
 
 
 


十三、分项报价表（已标价工程量清单）

已标价工程量清单必须按照采购响应文件所提供的格式填入，其格式不得作任何改变，不得增加、减少、修改、调整。采购人提供的工程量清单中的项目名称、技术参数要求、计量单位、工程量数量，不得作任何更改变动，否则作无效标书处理。

 
 
 
 
 
 
 
 













 
 
 


十四、技术要求响应及偏离表
 
 
	序号
	磋商文件要求
	响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 



 
 


十五、商务要求响应及偏离表

	[bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt24879081]序号
	磋商文件要求
	响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。



十六、项目组成员一览表
	序号
	姓名
	性别
	出生
日期
	学历
	专业
	技术职称
	在本项目拟任职务

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Hlt26955054]企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


十七、类似业绩、施工方案


十八、盐城市政府采购事前信用承诺书
 
为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
  （一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
  （三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设； 
  （四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；
  （五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
  （六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
  （八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。
                  
法定代表人签名：
                   单位名称（盖章）：
                       年   月   日




质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                    	 	       
地址：                      			      
邮编：                       		        
联系人：               						       
联系电话：                                           
授权代表：                 				        
联系电话：                  				     
地址：                   				        
邮编：                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                            
质疑项目的编号：                          
包号：                       			    
采购人名称：                            
采购文件获取日期：                             
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                             
事实依据：                                                   
法律依据：                                                    
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                          
签字(签章)：                 公章：               日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

