

射阳县民政局居家适老化改造产品
“焕新”（采购包 1）

项
目
合
同

甲方：射阳县民政局

乙方：江苏杰豪健康养老产业发展有限公司

日期：

射阳县民政局居家适老化改造产品“焕新”项目（采购包 1）

政府采购合同

项目名称：射阳县民政局居家适老化改造产品“焕新”项目

项目编号：SYCG(D)-202579

分包名称：射阳县民政局居家适老化改造产品“焕新”项目采购包 1

甲方：（买方）射阳县民政局

乙方：（卖方）江苏杰豪健康养老产业发展有限公司

甲、乙双方根据射阳县民政局居家适老化改造产品“焕新”项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

- 1.1 标的名称：射阳县民政局居家适老化改造产品“焕新”项目采购包 1
- 1.2 标的质量：合格；乙方提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款（详见附件产品清单）。
- 1.3 履行时间（期限）：自合同签订之日起，老年人申请审核通过后 30 个日历天内完成改造并通过采购人验收。
- 1.4 履行地点：临海（含淮海农场）、千秋（含临海农场）、四明、海河、海通、新坍、射阳港、开发区、合德 10 个村居（合顺村、运棉村、张林村、淮海居、罍塘居、凤凰村、大兴居、城东社区、条心社区、兴东社区）；（具体户数以实际申请为准）。

二、合同金额

- 2.1 1. 本合同单价金额为：人民币（大写）拾捌万元整（¥：180000.00元），最终合同款结算按照中标综合单价×实际供货（服务）数量结算，以项目实施时居家适老化改造管理系统中申请审核通过确认数量为准。居家适老化改造产品“焕新”补贴清单内的产品均按照成交价格进行补贴，补贴标准为：老年人家庭自付 70%，政府补贴 30%，补贴上限为每户累计 15000 元；本项目最高结算金额为 18.00 万元，

具体结算金额根据最终改造户数和每户实际改造费用结算；

- 2.1.2. 本合同总金额包括乙方提供的服务及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，竞争性磋商文件中另有规定的除外；
- 2.1.3. 在竞争性磋商文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中；

三、技术资料

- 3.1 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。
- 3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

- 4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

- 5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

根据《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（盐财购（2021）19号）文件要求，乙方提供信用管理部门备案的第三方信用报告。信用报告已通过“信用盐城网”查实，信用等级为AAA，本合同免收履约保证金（信用报告见附件2）。

七、合同转包或分包

- 7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。
- 7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。
- 7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及进度安排

乙方在工程全部改造完成经甲方安排第三方逐户验收全部合格后的 7 个工作日内，凭发票甲方支付合同款项。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 项目结束后，由甲方和甲方委托的第三方机构组织对该项目进行绩效考核，根据项目内容，对乙方的项目执行情况进行检查、考核，包括察看现场、资料、货物的进货渠道、施工质量等。

10.2 乙方须将货物送达甲方指定地点，验收时乙方须提供相关项目价格、数量清单，供甲方存档。

10.3 如出现乙方提供货物质量及改造施工情况不符合甲方要求或国家相关标准，乙方须无条件更换并配送、安装，施工整改；安装数量不少于约定数量，送货时间不得晚于约定时间。

10.4 乙方负责所有设备的上门安装及适老化设施的施工改造，对所提供的产品免费提供至少 2 年产品质保期，在质保有效期内产品出现问题，如设备出现松动、掉落等情况，由乙方进行免费维修和更换，如在延保期间产品出现类似问题，乙方向采购方收取更换零配件的成本费用；

10.5 乙方在交货时需提交产品的检测合格报告、使用说明书及售后退保卡在质保期内如因产品质量问题导致任何纠纷及法律责任均由乙方承担。

10.6 乙方应针对本项目配备专业的人员对该项目进行责任跟踪。

10.7 以上要求请乙方提供具体服务措施及承诺。

十一、售后服务

11.1 质量保证期：自最终采购人验收签字之日起，开始计算免费保修期，免费保修期不

少于2年。质保期内项目所有产品及其形成的系统性能如出现质量问题(人为除外), 供应商负责无条件更换或修复。

11.2 投标单位应在 2 小时内响应, 24 小时到达现场处理问题, 在质保期内非人为因素损坏设备, 自采购单位报故障之时起, 1 个工作日内修复障碍, 保证用户正常使用。投标文件中提供具体的保障措施。投标单位接到故障报告后, 投标单位应按承诺的服务水平和响应速度到达现场进行处理。

11.3 投标单位应充分保证售后服务点主要硬件维修所需的备件供应。更换的备件型号和规格应与被更换的完全一样或更优, 更换下的备件应退还采购单位。

11.4 投标单位应严格遵守服务合同约定, 在最短时间内恢复系统正常运行。

十二、违约责任

12.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的, 甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值百分之五的违约金。

12.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的, 甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

12.3 乙方逾期交付合同标的的, 乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金, 由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交付合同标的的, 甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的, 乙方应向甲方支付合同价款总额 10%的违约金, 如造成甲方损失超过违约金的, 超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的, 甲方有权拒绝接受合同标的, 并可单方面解除合同。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内, 任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同, 则合同履行期可延长, 其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后, 应立即通知对方, 并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、解决争议的方法

14.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十五、合同生效及其它

15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

15.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

15.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：



孙亚光

乙方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：



签订日期：

2025 年 7 月 30 日

投标分项报价表

序号	产品名称	品牌	规格型号	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价
1	防滑垫	兴泰	580mm*880mm/CP-001	东阳市	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	30/块	30
2	防滑地砖	威尼亚	800X800mm/8002	佛山	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	40/块	40
3	防滑地胶	伟誉	宽度 2m/WY-FHD-A003	河北	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	75/平方米	75
4	防滑贴	科罗旺	2.5*5cm/K L21SA410	东莞市	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	16/卷	16
5	橡胶坡道	路伯伦	长度 100cm//	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	75/个	75
6	下压式门把手	DUO TAI	适配门厚度: 35-45MM/D T218	南京	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	80/把	80
7	门铃	侨飞	发射端: 4.3*8.6*1.7cm 尺寸: 接收端: 9*6*2.5cm/B220-B	东莞市	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	55/个	55
8	可双向开启的门	杰豪	//定制	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	1800/樘	1800
9	一字型扶手	永久亮	含盖总长 430mm/YJL-8810	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	55/个	55

10	L 扶手	永久亮	盖外尺 500*700mm /YJL-8808 -3	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	65/个	65
11	U 形上翻扶手	永久亮	规格为中心 600*700mm /YJL-8849 -3C	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	88/个	88
12	智能门锁	DUO TAI	4.0 寸显示屏/DT31	南京	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	600/把	600
13	拆除+清运	杰豪	现场施工/ 定制	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	500/项	500
14	防滑地面	杰豪	现场施工/ 定制	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	480/平方米	480
15	墙面出新	杰豪	现场施工/ 定制	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	180/平方米	180
16	吊顶	杰豪	现场施工/ 定制	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	500/平方米	500
17	五金辅材配件	杰豪	现场施工/ 定制	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	156/套	156
18	水电路改造	杰豪	现场施工/ 定制	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	38/平方米	38
19	热水器	安格尔	长 675mm; 宽 380mm; 高 380mm/C16	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	899/台	899

20	照明暖风排气一体机	苏泊尔	300*600mm/A1	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	245/台	245
21	蹲便器改坐便架	雅德	47cm*36cm*38cm/YC7810	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	218/个	218
22	免拆除式蹲便器改坐便器陶瓷马桶	克拉辑	长 68mm; 宽 37mm; 高 71mm/8889	福建省	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	475/个	475
23	蹲便器改坐便器(含改造相关费用)	班尼尔	680x380x760mm/BN-511	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	400/个	400
24	适老一体式马桶扶手架	永久亮	720*170*390mm/YJL-8962-2	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	400/个	400
25	适老电动马桶扶手升降器	雅德	67cm*58cm*67cm/YC131	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	1600/个	1600
26	适老智能马桶盖	科堡	525x396*157mm/CBD1807Y	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	1350/个	1350
27	智能马桶	科堡	720x390x470mm/CIT-V75V	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	2000/个	2000
28	坐便椅	福仕德	49CM*53CM*78-90CM/FST7500	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	252/个	252
29	一字型扶手	永久亮	含盖总长 430mm/YJL-8810	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	55/个	55

30	L 扶手	永久亮	400*600mm /YJL-8808 -3	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	65/个	65
31	U 形上翻扶手	永久亮	600*700mm /YJL-8849 -3C	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	88/个	88
32	洗澡椅	伟誉	靠背到地面高度: 66-79CM; 四脚占地尺寸: 50*42CM; /WY-LYY	河北省	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	180/个	180
33	折叠洗澡椅	永久亮	545*545*78mm/YJL-8933-5	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	300/个	300
34	坐式淋浴器	鹭氧	170cm*53cm*215-240cm/LY802	厦门	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	3000/台	3000
35	电热毛巾架	科堡	60*44cm/C TR60L-C	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	700/个	700
36	洗澡床	东祝今康	212*96*37cm//	东莞市	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	208/个	208
37	智能便携洗浴机	作为	406*208*356mm/ZW186	深圳市	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	2500/个	2500
38	更换浴帘、浴杆	杰豪	浴帘尺寸: 180*200cm 伸缩杆 110-200cm /定制	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	100/个	100

39	更换浴缸、淋浴房	杰豪	定制/定制	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	3300/平方米	3300
40	隔断平开门	杰豪	定制/定制	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	750/项	750
41	恒温花洒	欧联	350*1160mm/D24242	福建省	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	680/套	680
42	抽拉式水龙头	牧优	抽拉长度: 55cm/5118	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	304/个	304
43	一字扶手	永久亮	35mm/YJL-8970	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	54/个	54
44	135°扶手	永久亮	300*300mm/YJL-8972	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	82/个	82
45	T 字型扶手	永久亮	800*1200mm/YJL-8871-3	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	102/个	102
46	适老台盆和镜柜	杰豪	1、镜柜尺寸: 800*600*130mm 2、洗盆: 780*520mm 3、柜子: 多层板, 740*440*440/定制	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	1500/组	1500
47	无障碍步入式浴缸	杜菲尔	缸体的深度在 890mm 以上 /3076-B	安徽	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	5000/台	5000

48	拆除+ 清运	杰豪	定制/定制	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	500/项	500
49	防滑地面		定制/定制	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	480/平方米	480
50	墙面出新		定制/定制	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	180/平方米	180
51	吊顶		定制/定制	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	500/平方米	500
52	五金辅材配件		定制/定制	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	156/套	156
53	水电路改造		定制/定制	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	38/平方米	38
54	小厨宝	美的	5 升 /F05-15A1	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	349/台	349
55	厨房适老吊柜	杰豪	定制/定制	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	1380/个	1380
56	适老橱柜定制	杰豪	定制/定制	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	2800/米	2800
57	适老灶台	杰豪	定制/定制	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	2800/米	2800

58	适老操作台	杰豪	定制/定制	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	530/个	530
59	适老餐桌	杰豪	80*80*75cm/定制	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	450/张	450
60	燃气泄露报警器	爱牵挂	122*68*32mm/JT-PA-220	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	120/个	120
61	自动熄火保护灶具	苏泊尔	720x420x160mm/Q5	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	1000/台	1000
62	语音播报电磁炉	先腾	230*290mm/A2	佛山	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	234/台	234
63	床边扶手	永久亮	600m*500mm*700-850mm/YJL-8916-3B	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	450/个	450
64	防压疮坐垫	优迪康	46.8cm*46.8cm/25孔方垫	衡水	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	20/个	20
65	防压疮靠垫	特佰汇	60cm*25cm*20cm/R 型	衡水	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	50/个	50
66	防压疮床垫	心梦缘	195cm×90cm/TBH-01S	衡水	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	250/个	250
67	适老床头柜	杰豪	45*40*60mm/定制	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	350/个	350

68	助起床垫	杰豪	1200*90/80mm/定制	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	625/张	625
69	适老化净味透气床垫	创将	尺寸: 90*200cm/ /	深圳市	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	784/张	784
70	感应小夜灯	月忆	90*90*30mm/YY-7099	深圳市	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	20/个	20
71	猫耳朵(起夜灯)	朗美	96*92*29mm/CL050	东莞市	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	53/个	53
72	普通开关改造(配置大按键开关)	施耐德	212*96*37cm//	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	16/个	16
73	智能开关	德力西	218.9*48*29(mm)/2A C1	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	86/个	86
74	智能电源插座	德力西	90*175mm/CD98H-DK(HB)	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	43/个	43
75	防撞角	科巢	3.5cm*1.2cm*100cm/L 型	上海	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	2/个	2
76	防撞条	科巢	3.5cm*1.2cm*100cm/L 型	上海	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	12/米	12
77	提示标志	杰豪	30*10cm/定制	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	3/个	3

78	换鞋凳	杰豪	60*40*60m m/定制	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	280/个	280
79	适老桌	杰豪	80*80*75c m/定制	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	450/张	450
80	适老椅	杰豪	54cm*52cm *85cm/定制	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	320/个	320
81	电动晾衣架	贵太太	1100x300x 80mm/1018	临沂	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	700/台	700
82	助起沙发	匠品坊	78*95*103 cm/8058	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	1500/ 张	1500
83	一键呼叫装置及响应服务	爱牵挂	70*70*10m m/HA07X	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	190/个	190
84	人体感应探测器及响应服务	爱牵挂	110*60*45 mm/PA-92	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	100/个	100
85	门磁开关及响应服务	爱牵挂	67*41*15m m/PB-69	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	80/个	80
86	闪光门铃	恒驰	发射 端:6*4*1c m 尺寸: 接 收 端:84*54* 22mm/A20	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	55/个	55
87	溢水报警器及响应服务	爱牵挂	76*31*20m m/PH-10	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	120/个	120

88	烟雾报警器及响应服务	爱牵挂	110 * 52mm/PA-441	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	120/个	120
89	燃气泄漏报警器	爱牵挂	122*68*32mm/JT-PA-220	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	120/个	120
90	电力脉象仪	千居智	20cm*10cm/ANZ-1P-R-01	上海	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	500/个	500
91	智能监控摄像头	乐橙	500w 像素/LC-S2V-5MOWR	杭州	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	480/台	480
92	跌倒监测雷达	爱牵挂	82mm*27mm/LH-200NB	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	850/个	850
93	坠床监测雷达及响应服务	精华隆	100mm*37.5mm/ED719D	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	850/个	850
94	生命体征监测雷达及响应服务	爱牵挂	80*80*30mm/爱牵挂UE	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	850/个	850
95	智能睡眠监测垫	钛极	700mm*50mm/LZ-MSB-01	天津	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	850/张	850
96	智能尿湿报警器	作为	7.5CM*7.5CM*3.15CM/ZW228	深圳市	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	350/个	350
97	智慧健康监测仪	钛极	85mm*72mm*30mm/SM-C01-CN	天津	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	590/个	590

98	生活自助餐具五件套(叉勺碗筷盘)	爱颐康	助餐碗: 13 cm* 10 cm; 助餐盘: 19 cm*7 cm; 助食筷: 约 22CM; 助餐叉: 约 24CM*3CM* 3.5CM(手柄直径); 助餐勺: 约 24CM*3.5CM(手柄直径); /AYK-B686	佛山	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	130/套	130
99	挂脖式助听器	辰浩	颈挂长度: 约 40-50 cm 主机尺寸: 约 5×3×1.5 cm/CH-F302	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	360/台	360
100	耳背式助听器	大耳朵	4.5cm*4.0 cm*0.8cm/G25	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	250/台	250
101	骨传导助听器	博音	13*15.5*5.5cm/BN-803	深圳市	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	980/台	980
102	耳内式助听器	大耳朵	2-3 cm* 1-2 cm/G19	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	450/台	450
103	LED 放大镜	惠视康	210*100*19mm/HY130	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	35/个	35
104	老花镜	辉华	根据度数定制/防蓝	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审	1	39/副	39

			光版		核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。			
105	手持助视器	五凡	130*56mm/ 2235683	东莞市	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	78/个	78
106	放大镜指甲刀	金达五金	130*40mm/ RMA602Q	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	20/个	20
107	单手杖	福仕德	高度:71-94CM(十档可调)、宽度:13CM, /FST4200W	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	45/个	45
108	三角手杖	福仕德	高度:74-96.5CM 10 档可调节; 底座尺寸:27CM*18CM /FST4203	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	80/个	80
109	四角手杖	福仕德	高度:60-83CM 10 档可调节; 底座尺寸:15CM*20.5CM/FST4201B	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	100/个	100
110	智能拐杖	雅德	高度:74-97CM(十档可调)、宽度:15.7CM, /YC4600B	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	200/个	200

111	拐杖凳	福仕德	尺寸: 宽: 30cm, 高: 81cm, 手柄长度: 12cm, 坐板尺寸: 24.5*21.5cm, 使用凳坐尺寸: 凳面高度: 50cm, 握把高度: 72cm/FST8101L	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	80/个	80
112	框式助行器	福仕德	长 51CM, 宽 53CM, 扶手高度: 73-91cm, /FST8202WYH	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	100/个	100
113	轮式助行器	福仕德	长 51CM, 宽 53CM, 扶手高度: 73-91cm, /FST8202DLH	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	150/个	150
114	台式助行器	福仕德	长 62CM, 宽 85CM, 扶手高度: 108-131cm /YC2200	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	380/个	380
115	带坐助行器	福仕德	长 51CM, 宽 53CM, 扶手高度: 73-91cm, /FST8202WYH+8208	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	160/个	160
116	手动轮椅	福仕得	约 100*62*85cm/FST3000hgslj	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	450/台	450

117	电动轮椅	孝源	尺寸: 1130mm*650mm*970mm/ XY-D-LY-001	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	2000/ 台	2000
118	手摇护理床	凯尚	L2000*W900*H500mm/ KSB01-I	衡水	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	1500/ 张	1500
119	电动护理床	凯尚	L2000*W900*H500mm/ FS-F02	衡水	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	2000/ 张	2000
120	爬楼机	作为	1250mm*550mm*1630mm(±35mm)/ZW718	深圳市	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	5000/ 台	5000
121	老年助行推车	福仕德	50CM*60CM*76-88CM/ YM01	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	400/台	400
122	老年助行推车	健喜	1: 座面尺寸: 48*40CM 2: 凳面高度: 48CM 3: 扶手高度: 60CM 4: 靠背高度: 90CM/JXCY2024002	河北	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	200/台	200
123	老年电动代步车	孝源	1100mm*520mm*970mm/ A1	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	2500/ 台	2500
124	轮椅座垫	源气动力	38cm*38cm/ 36 泡点	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	95/个	95

125	移位机	雅德	85*54* (92-112) cm 座宽: 47cm 离地高度: 45-65cm, 高度调节: 20cm/YC79 05	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	1200/ 台	1200
126	防走失 胸卡	爱牵挂	107*62*12 .2mm/C3care	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	200/个	200
127	防走失 手环	爱牵挂	63mm× 41mmx16.5 mm/M1 care	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	280/个	280
128	理疗电 烤灯	SDAG	12cm*18.5 cm*17cm/S LT-B100	佛山	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	200/台	200
129	多参数 监护仪	永康	24.5*30.6 *14.7cm/Y K-8000C	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	2200/ 台	2200
130	实时心 电监护 系统	永康	246.5mm*1 46.5*50.7 mm /M7	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	1800/ 台	1800
131	毫米波 雷达睡 眠检测 仪及响 应服务	钛极	85mm*72mm *30mm/SM- C01-CN	天津	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	590/台	590
132	血压计	永康	130.9*96. 1*63.6mm/ YK-BPA1	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	100/台	100
133	血氧仪	永康	59.4mm*33 mm*高 31.2mm/YK -84A1	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	80/台	80

134	血糖仪	鱼跃	11*6*2.8cm/YX580	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	177/台	177
135	血糖试纸	鱼跃	300 片/YX580 试纸	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	239/盒 (300 片)	239
136	动态血糖仪	鱼跃	1 发射器+1 探头//	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	203/套	203
137	家用制氧机	鱼跃	容量: 5L/YU360S	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	1480/台	1480
138	AED 除颤仪	Amo ul	配备≥7 英寸 TFT 彩色显示屏, 分辨率不小于 800×480 像素 /AEDi7	深圳市	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	15000/个	15000
139	定时药盒	莱珍斯	直径 11cm* 高 2.5cm/L7582	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	39/个	39
140	语音药盒	三本木	11*11*2CM /彩虹七格	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	50/个	50
141	轻便按摩椅	春天印象	750*630*650(mm)/X3	苏州	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	1500/张	1500
142	轻便按摩沙发椅	春天印象	850*640*870(mm)/X2	苏州	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	1200/张	1200

143	大屏按摩椅	京典	大屏幕/S1	福建省	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	2500/张	2500
144	颈椎按摩仪	志高	255*185*172mm/ZG-W LQ334	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	79/个	79
145	护膝按摩仪	妙界	//F2	深圳市	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	280/个	280
146	腰部按摩仪	妙界	//MX05	深圳市	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	340/个	340
147	智能扫地机	新锐	330*326*79mm/K690	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	1872/个	1872
148	智能吸拖洗地机	科沃斯	362*362*103.5mm/T2 OS PRO	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	2899/台	2899
149	防摔气囊马甲	信安智囊	2XL/S33	河北	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	2400/个	2400
150	防摔气囊马甲专用气瓶	信安智囊	30L//	河北	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	280/个	280
151	电动助力起坐宝	升乐迪	42*41*5.4cm//	苏州	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	880/个	880
152	泡脚桶	荣事达	320*322*371mm/SUPOR-ZYF7	安徽	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	260/台	260

153	智能手环（实时健康检测，防摔倒警示，紧急通话）	爱牵挂	63mm×41mmx16.5mm/M1 care	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	280/个	280
154	筋膜枪	妙界	400x210x50mm/JX02	深圳市	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	438/个	438
155	排痰机、吸痰器	鱼跃	370x180x280(mm)/7E-C	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	459/台	459
156	浴槽	宇沐	212*96*37cm//	惠州市	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	198/台	198
157	洗头盆	思遥	212*96*37cm//	衡水	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	28/个	28
158	体位枕	佰好惠	45*38*13cm/U 型	衡水	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	56/个	56
159	可调节靠背器	雅德	靠背尺寸 68*58cm， 坐垫尺寸 37*37cm/YC1213	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	156/个	156
160	卧床饮水杯	爱颐康	350ml/AYK-B926	佛山	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	50/个	50
161	便盆	广济桥	355*285*56.5mm//	杭州	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	12/个	12

162	接尿器	广济桥	容量 1000ml//	杭州	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	20/个	20
163	大小便智能护理机器人	作为	80.85CM*60CM*36.7CM/ZW280Pro	深圳市	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	18000/台	18000
164	大小便智能护理机器人定制纸尿裤	作为	//ZW279Pro	深圳市	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	8/片	8
165	成人智能专用护理裤	作为	//ZW218	深圳市	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	46/包	46
166	智能行走机器人	作为	//ZW518	深圳市	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	20800/台	20800
167	智能助行机器人	作为	//ZW578	深圳市	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收。	1	23800/台	23800

