

投标分项报价表

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
1	产品名称	品牌	规格型号	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价
	一层洗碗间+消毒间(A)							
A01	灭蝇灯(粘捕)	芯蓝仕	500*120*290、MYD-P30	上海	合同签订后 40 天内完成供货(安装、调试)并交付使用。	2	150	300
A02	大单星水池	华虹锡厨	1000*700*800+150、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货(安装、调试)并交付使用。	1	1000	1000
A03	双温摇摆龙头	谷德朗	XP-55402	东莞	合同签订后 40 天内完成供货(安装、调试)并交付使用。	1	260	260
A04	三掀门碗柜	华虹锡厨	1500*500*1800、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货(安装、调试)并交付使用。	2	2800	5600
A05	三掀门碗柜	华虹锡厨	1500*700*1800、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货(安装、调试)并交付使用。	3	2800	8400
A06	三掀门碗柜	华虹锡厨	1500*600*1800、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货(安装、调试)并交付使用。	1	2800	2800
A07	洁碟台	华虹锡厨	1000*700*800+150、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货(安装、调试)并交付使用。	1	700	700
A09	步进式开水器	溢香香厨	380V/12KW、XC-J-12	山东	合同签订后 40 天内完成供货(安装、调试)并交付使用。	1	4400	4400
A10	高温双门消毒柜	伊德欣	1300*630*1920、RTP720 型	山东	合同签订后 40 天内完成供货(安装、调试)并交付使用。	1	4800	4800

A11	高温双门 密胺消毒 柜	美时	1180*500*1750、 定制	山东	合同签订后 40 天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用。	1	2400	2400
A12	洗碗机包 含药水分 配器	锡德 悉	4200*1070*2085、 定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用。	1	58000	58000
A13	洗地龙头	谷德 朗	XDF-5510	东莞	合同签订后 40 天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用。	1	1800	1800
A14	双层平板 工作台	华虹 锡厨	1500*500*800、定 制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用。	2	880	1760
A15	多孔收餐 工作台	华虹 锡厨	3200*700*800、定 制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用。	1	1800	1800
A16	双层挂墙 架	华虹 锡厨	1000*400、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用。	1	500	500
A17	双星拖把 池	华虹 锡厨	1200*600*550+15 0、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用。	1	1050	1050
A18	单温摇摆 龙头	谷德 朗	XP-55102	东莞	合同签订后 40 天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用。	2	190	380
A19	保洁柜	华虹 锡厨	1200*600*1800、 定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用。	1	2400	2400
	一层男女 更衣室 (B)							
B01	更衣柜	华虹 锡厨	1300*500*1800、 定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用。	4	2080	8320

B02	单星洗手池	华虹锡厨	500*500*800+150、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	2	500	1000
B03	感应龙头	谷德朗	EF-9801	东莞	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	2	500	1000
	一层售卖间 (C)							
C01	双星洗手池	华虹锡厨	1200*600*800+150、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	2	1050	2100
C02	感应龙头	谷德朗	EF-9801	东莞	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	2	500	1000
C03	双星水池	华虹锡厨	1200*500*800+150、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	1050	1050
C04	单温摇摆龙头	谷德朗	XP-55102	东莞	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	4	190	760
C05	紫外线消毒灯	飞扬	920*130*80	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	5	120	600
C06	单通移门柜	华虹锡厨	1800*500*800、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	2080	2080
C07	双层平板工作台	华虹锡厨	1400*700*800、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	1000	1000
C08	双层平板工作台	华虹锡厨	1200*700*800、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	4	1000	4000

C09	双层平板工作台	华虹锡厨	400*700*800、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	2	600	1200
C10	保温售卖工作柜	华虹锡厨	1500*700*800、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	4	2600	10400
C11	保温饭、汤桶	华虹锡厨	700*700*800、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	2	2080	4160
C12	玻璃门循环消毒柜	美时	1180*500*1750、定制	山东	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	4	2400	9600
C13	留样柜	爱雪	1220*760*1950 、QB-04L	浙江	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	3000	3000
	一层加工间 (D)							
D01	步进式开水器	溢香香厨	380V/12KW、XC-J-12	山东	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	4400	4400
D02	单星盆水池	华虹锡厨	1200*700*800+150、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	2	1050	2100
D03	双温摇摆龙头	谷德朗	XP-55402	东莞	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	2	260	520
D04	灭蝇灯（粘捕）	芯蓝仕	500*120*290、MYD-P30	上海	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	3	150	450
D05	双星水池	华虹锡厨	1200*700*800+150、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	2	1050	2100

D06	双温摇摆龙头	谷德朗	XP-55402	东莞	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	4	260	1040
D07	三星盆水池	华虹锡厨	1800*700*800+150、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	1400	1400
D08	双温摇摆龙头	谷德朗	XP-55402	东莞	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	3	260	780
D09	四层平板货架	华虹锡厨	1200*700*1500、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	3	1200	3600
D10	双层平板工作台	华虹锡厨	1000*600*800、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	650	650
D11	双层平板工作台	华虹锡厨	440*700*800、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	550	550
D12	双层可移动平板工作台	华虹锡厨	1800*700*800、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	1050	1050
D13	四层平板货架	华虹锡厨	1500*700*1500、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	1350	1350
D14	四层平板货架	华虹锡厨	1000*500*1500、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	1000	1000
D15	四门冰箱	爱雪	1200*700*1915、QB-04Lx2DFC	浙江	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	3	5200	15600
D16	多功能切菜机	美鹰	1200*420*1200、DQC 101	山东	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	10800	10800

D17	绞切机	鲁鹰	515*480*850、MJQ-3	山东	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	3850	3850
D18	土豆去皮机	鲁鹰	850*530*800、TP30	山东	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	2400	2400
D19	切肉块机	鲁鹰	615*525*860、MQK300	山东	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	3600	3600
D20	洗地龙头	谷德朗	XDF-5510	东莞	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	1800	1800
D21	双层挂墙架	华虹锡厨	1800*400、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	650	650
D22	双层挂墙架	华虹锡厨	1200*400、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	4	550	2200
D23	刀具砧板消毒柜	美时	1200*590*1720、YTP1000-M1	山东	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	3500	3500
	一层主厨房 (E)							
E01	四门冰箱	爱雪	1200*700*1915 、QB-04Lx2DFC	浙江	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	2	5200	10400
E02	单星盆水池	华虹锡厨	1200*700*800+150、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	2	1050	2100
E03	单温摇摆龙头	谷德朗	XP-55102	东莞	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	2	260	520

E04	双层挂墙架	华虹锡厨	1200*400、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	2	650	1300
E05	洗米机	华虹锡厨	直径：700、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	1500	1500
E06	单星水池	华虹锡厨	600*700*800+150、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	600	600
E07	单温摇摆龙头	谷德朗	XP-55102	东莞	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	260	260
E08	厨房设备灭火装置	芯统创	双瓶、CMJS18-2	上海	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	10000	10000
E09	节能燃气双头矮汤炉	正猛达	1400*700*500、SPTT37-GSLS	山东	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	3800	3800
E10	24 盘电蒸饭柜	博大	1150*850*1850、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	2	6800	13600
E11	燃气单眼炒灶	鑫中轩	1000*1350*800+450、SZCT40/80-SCSW01	山东	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	4800	4800
E12	双层平板工作台	华虹锡厨	1800*800*800、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	4	1050	4200
E13	双层吊天层架	华虹锡厨	1800*400、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	650	2600
E14	调味台	华虹锡厨	700*800*800+450、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	650	650

E15	调味台	华虹锡厨	300*1350*800+450、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	650	650
E16	燃气单头大锅灶	鑫中轩	1350*1350*800+450、SDGT52/104-DG01	山东	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	3	5500	16500
	一层储物间 (F)							
F01	四层平板货架	华虹锡厨	1500*500*1500、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	8	1350	10800
F02	四层平板货架	华虹锡厨	1200*500*1500、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	5	1050	5250
F03	四层平板货架	华虹锡厨	1100*500*1500、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	2	1000	2000
	一层冷库 (G)							
G01	冷藏库	富澜德	1700*4700*2200、定制	安徽	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	35000	35000
G02	冷冻库	富澜德	2200*2500*2200、定制	安徽	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	35000	35000
G03	四层平板货架	华虹锡厨	1000*500*1500、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	5	1000	5000
G04	四层平板货架	华虹锡厨	1200*500*1500、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	1050	1050
	二层职工食堂洗碗间 (H)							

H01	灭蝇灯	芯蓝仕	500*120*290、MYD-P30	上海	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	150	150
H02	双星盆水池	华虹锡厨	1200*700*800+150、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	1050	1050
H03	双温摇摆龙头	谷德朗	XP-55402	东莞	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	2	260	520
H04	多孔收餐工作台	华虹锡厨	1400*700*800、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	800	800
H05	双层挂墙架	华虹锡厨	1200*400、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	650	650
H06	三掀门碗柜	华虹锡厨	1200*700*1800、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	2	2800	5600
H07	大单星水池	华虹锡厨	900*700*800+150、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	3	1000	3000
H08	双温摇摆龙头	谷德朗	XP-55402	东莞	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	3	260	780
H09	单门消毒柜	伊德欣	650*630*1920、RTP336 型	山东	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	3050	3050
	二层教职工食堂售卖间（I）							
I01	单星洗手池	华虹锡厨	500*500*800+150、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	2	500	1000

I02	单温摇摆龙头	谷德朗	XP-55102	东莞	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	190	190
I03	感应龙头	谷德朗	EF-9801	东莞	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	500	500
I04	紫外线消毒灯	飞扬	920*130*80	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	3	120	360
I05	双层平板工作台	华虹锡厨	1400*700*800、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	1000	1000
I06	保温售饭工作柜	华虹锡厨	2200*700*800、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	2800	2800
I07	暖饭车	华虹锡厨	700*700*800、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	2	2080	4160
I08	玻璃门循环消毒柜	美时	1180*500*1750、定制	山东	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	2400	2400
I09	单门留样柜	爱雪	620*760*1950 QB-04L	浙江	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	3000	3000
I10	单通工作柜	华虹锡厨	2000*500*800、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	2250	2250
	二层教职工食堂主厨房（J）							
J01	电磁单头大锅灶	威米特	1350*1350*800+450、WMT-DG-120	苏州	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	2	6800	13600

J02	电磁双眼炒灶	威米特	1800*1000*800+450、WMT-PC15×2-A	苏州	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	8800	8800
J03	调料台	华虹锡厨	300*1350*800+450、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	700	700
J04	调料台	华虹锡厨	300*1000*800+450、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	2	650	1300
J05	电磁三门海鲜蒸柜	威米特	900*880*1820、WMT-HXZG-30	苏州	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	11600	11600
J06	电磁单头矮汤炉	威米特	700*700*500+700、WMT-DT15-A	苏州	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	5000	5000
J07	单星水池	华虹锡厨	1000*700*800+150、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	1000	1000
J08	单星水池	华虹锡厨	700*800*800+150、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	750	750
J09	单温摇摆龙头	谷德朗	XP-55102	东莞	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	2	190	380
J10	冷藏操作台	爱雪	1800*760*800、QB-04LHFC	浙江	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	2	3600	7200
J11	冷藏操作台	爱雪	1500*760*800、QB-04LHFC	浙江	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	2	3600	3600
J12	四门冰箱	爱雪	1200*700*1915、QB-04Lx2DFC	浙江	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	5200	5200

J13	双层吊天层架	华虹锡厨	1500*400、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	4	650	2600
J14	双通暖碟柜	华虹锡厨	1500*760*800、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	3	3040	9120
J15	垃圾桶柜	华虹锡厨	600*800*800、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	1200	1200
J16	电磁四眼煲仔炉	威米特	700*700*800、WMT-BZL-4T	苏州	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	4000	4000
J17	四层平板货架	华虹锡厨	1200*500*1500、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	1050	1050
J18	灭蝇灯	芯蓝仕	500*120*290、MYD-P30	上海	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	150	150
J19	24 盘电蒸饭柜	博大	1150*850*1850、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	6800	6800
J20	厨房设备灭火装置	芯统创	双瓶、CMJS18-2	上海	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	10000	10000
J21	双层平板工作台	华虹锡厨	2000*700*800、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	1050	1050
	二层大食堂售卖间 (K)							
K01	双星水池	华虹锡厨	1200*600*800+150、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	2	1050	2100

K02	双星水池	华虹锡厨	1200*500*800+150、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	1050	1050
K03	单温摇摆龙头	谷德朗	XP-55102	东莞	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	4	190	760
K04	感应龙头	谷德朗	EF-9801	东莞	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	2	500	1000
K05	紫外线消毒灯	飞扬	920*130*80	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	5	120	600
K06	单通工作台	华虹锡厨	1500*500*800、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	2050	2050
K07	双层平板工作台	华虹锡厨	1000*700*800、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	800	800
K08	双层平板工作台	华虹锡厨	1200*700*800、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	4	880	3520
K09	双层平板工作台	华虹锡厨	400*700*800、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	2	560	1120
K10	保温售饭工作柜	华虹锡厨	1500*700*800、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	4	2800	11200
K11	保温饭、汤桶	华虹锡厨	700*700*800、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	2	2080	4160
K12	玻璃门循环消毒柜	美时	1180*500*1750、定制	山东	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	4	2400	9600

K13	留样柜	爱雪	1220*760*1950、 QB-04L	浙江	合同签订后 40 天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用。	1	3000	3000
	二层大食 堂收残间 (L)							
L01	灭蝇灯	芯蓝 仕	500*120*290、 MYD-P30	上海	合同签订后 40 天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用。	1	150	150
L02	双星盆水 池	华虹 锡厨	1200*700*800+15 0、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用。	1	1050	1050
L03	双温摇摆 龙头	谷德 朗	XP-55402	东莞	合同签订后 40 天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用。	2	260	520
L04	多孔收餐 工作台	华虹 锡厨	2000*700*800、定 制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用。	2	1050	2100
L05	步进式开 水器	溢香 香厨	380V/12KW、 XC-J-12	山东	合同签订后 40 天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用。	1	4400	4400
L06	双层挂墙 架	华虹 锡厨	1200*400、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用。	1	650	650
L07	拖把池	华虹 锡厨	600*450*550+150 、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用。	1	600	600
L08	单温摇摆 龙头	谷德 朗	XP-55102	东莞	合同签订后 40 天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用。		190	190
	二层大食 堂洗碗间 +消毒间 (M)							

M01	灭蝇灯 (粘捕)	芯蓝仕	500*120*290、 MYD-P30	上海	合同签订后 40 天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用。	2	150	300
M02	三掀门碗 柜	华虹 锡厨	1200*700*1800、 定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用。	2	2800	5600
M03	三掀门碗 柜	华虹 锡厨	1200*500*1800、 定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用。	1	2300	2300
M04	三掀门碗 柜	华虹 锡厨	1500*500*1800、 定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用。	1	2800	2800
M05	三掀门碗 柜	华虹 锡厨	800*700*1800、定 制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用。	1	2050	2050
M06	洁碟台	华虹 锡厨	850*700*800+150 、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用。	1	650	650
M08	洗碗机包 含药水分 配器	锡德 悉	3400*1070*2085、 定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用。	1	55000	55000
M09	三星盆水 池	华虹 锡厨	900*700*800+150 、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用。	1	1350	1350
M10	双温摇摆 龙头	谷德 朗	XP-55402	东莞	合同签订后 40 天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用。	1	260	260
M11	双层平板 工作台	华虹 锡厨	1800*600*800、定 制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用。	1	1050	1050
M12	双门消毒 柜	伊德 欣	1300*630*1920 RTP720 型	山东	合同签订后 40 天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用。	1	4800	4800

M13	双门密胺消毒柜	美时	1180*500*1750、定制	山东	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	2400	2400
	二层大食堂主厨间(N)							
N01	灭蝇灯（粘捕）	芯蓝仕	500*120*290、MYD-P30	上海	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	150	150
N02	单星盆水池	华虹锡厨	800*600*800、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	800	800
N03	单温摇摆龙头	谷德朗	XP-55102	东莞	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	190	190
N04	24 盘电蒸饭柜	博大	1150*850*1850、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	6	6800	40800
N05	单通移门柜	华虹锡厨	1200*760*800、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	2250	2250
N06	单通移门柜	华虹锡厨	900*760、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	1600	1600
N07	单通移门柜	华虹锡厨	1800*760*800、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	2300	2300
N08	单通移门柜	华虹锡厨	1500*760*800、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	2250	2250
N09	厨房设备灭火装置	芯统创	双瓶、CMJS18-2	上海	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	10000	10000

N10	燃气单头大锅灶 (带熄火保护)	鑫中轩	1350*1350*800+450 SDGT52/104-DG01	山东	合同签订后 40 天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用。	4	5500	22000
N11	燃气可倾式夹层汤锅	国龙伟业	200L、200L	山东	合同签订后 40 天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用。	1	8500	8500
N12	炉拼台	华虹锡厨	300*1350*800+450、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用。	2	700	1400
N13	双层平板工作台	华虹锡厨	1800*800*800、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用。	2	1040	2080
N14	双层平板工作台	华虹锡厨	1500*800*800、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用。	2	950	1900
N15	四门冰箱	爱雪	1200*700*1915 、QB-04Lx2DFC	浙江	合同签订后 40 天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用。	4	5200	20800
N16	冷藏操作台	爱雪	1500*760*800、QB-04LHFC	浙江	合同签订后 40 天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用。	4	3600	14400
N17	单星水池	华虹锡厨	1000*760*800、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用。	2	1050	2100
N18	单温摇摆龙头	谷德朗	XP-55102	东莞	合同签订后 40 天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用。	2	190	380
N19	双层台面立架	华虹锡厨	1500*400、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用。	2	650	2600
N20	双层吊天层架	华虹锡厨	1800*400、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用。	2	700	1400

N21	双层吊天 层架	华虹 锡厨	1500*400、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用。	2	700	1400
N22	四层平板 货架	华虹 锡厨	1200*700*1500、 定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用。	1	1250	1250
N23	洗米机	华虹 锡厨	直径: 700、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用。	1	1500	1500
	二层洁具 间 (O)							
001	单星水池	华虹 锡厨	600*600*800、定 制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用。	1	600	600
002	单温摇摆 龙头	谷德 朗	XP-55102	东莞	合同签订后 40 天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用。	1	190	190
003	保洁柜	华虹 锡厨	1500*600*1800、 定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用。	1	2800	2800
	二层储物 间 (P)							
P01	四层平板 货架	华虹 锡厨	1500*500*1500、 定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用。	7	1350	9450
P02	四层平板 货架	华虹 锡厨	1200*500*1500、 定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用。	7	1050	7350
P03	四层平板 货架	华虹 锡厨	1100*500*1500、 定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用。	2	1000	2000
	二层冷库 (Q)							

Q01	冷藏库	富澜德	2750*2450*2200、定制	安徽	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	35000	35000
Q02	冷冻库	富澜德	2750*2450*2200、定制	安徽	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	35000	35000
Q03	四层平板货架	华虹锡厨	1200*500*1500、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	4	1050	4200
Q04	四层平板货架	华虹锡厨	1500*500*1500、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	2	1350	2700
	排烟系统 (R)							
R01	不锈钢烟罩（按实际平方计算）	华虹锡厨	4200*1000、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	4.2	960	4032
R02	不锈钢烟罩（按实际平方计算）	华虹锡厨	10000*1500、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	15	960	14400
R03	不锈钢烟罩（按实际平方计算）	华虹锡厨	9900*1500、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	14.9	960	14304
R05	不锈钢烟罩（按实际平方计算）	华虹锡厨	3400*1000、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	3.4	960	3264
R06	不锈钢烟罩（按实际平方计算）	华虹锡厨	15600*1500、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	23.4	960	22464
R07	箱式风机（排烟）	北沃	风量：56000m³/h、BWF-36”	苏州	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	2	10800	21600

R08	箱式风机 (排烟)	北沃	风量: 45000m ³ /h、 BWF-30”	苏州	合同签订后 40 天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用。	1	8800	8800
R09	箱式风机 (新风)	北沃	风量: 45000m ³ /h、 BWF-30”	苏州	合同签订后 40 天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用。	2	8800	17600
R10	箱式风机 (新风)	北沃	风量: 36000m ³ /h、 BWF-28”	苏州	合同签订后 40 天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用。	1	7200	7200
R11	低空排放 净化器 (98%)	北沃	风量: 56000m ³ /h、 BW-JU 型	苏州	合同签订后 40 天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用。	1	16000	16000
R12	低空排放 净化器 (98%)	北沃	风量: 45000m ³ /h、 BW-JU 型	苏州	合同签订后 40 天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用。	2	12800	25600
R13	不锈钢风 管	华虹 锡厨	根据现场尺寸、定 制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用。	486	192	93312
R14	不锈钢弯 头	华虹 锡厨	根据现场尺寸、定 制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用。	12	560	6720
R15	不锈钢三 通	华虹 锡厨	根据现场尺寸、定 制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用。	4	560	2240
R16	不锈钢大 小头	华虹 锡厨	根据现场尺寸、定 制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用。	6	480	2880
R17	风管法兰	华虹 锡厨	根据现场尺寸配 套、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用。	30	40	1200
R18	风管法兰	华虹 锡厨	根据现场尺寸配 套、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用。	20	40	800

R19	安装辅材	华虹锡厨	根据现场尺寸配套、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	1600	1600
R20	变径	华虹锡厨	根据现场尺寸配套、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	12	320	3840
R21	风机净化吊装费	华虹锡厨	次、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1	1200	1200
R22	控制箱	北沃	台、定制	苏州	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	3	2400	7200
	其他 (S)							
S01	拖地机	战神	1400*650*1200、700L	山东	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	2	16500	33000
S02	三层送餐车	华虹锡厨	900*500*900、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	8	800	6400
S03	全封闭三层送餐车	华虹锡厨	900*500*900、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	8	1300	10400
S04	地架	华虹锡厨	1200*500*300、定制	无锡	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	4	600	2400
S05	微波炉	容生	420*563*340、定制	中山	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	2	600	1200
S06	桶装饮水机	溢香香厨	270*245*820、定制	山东	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	3	400	1200

S07	不锈钢餐盘	海友	35.5*26.5*2.4、定制	潮州	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	1000	16	16000
S08	密胺碗	惠皇	定制	苏州	合同签订后 40 天内完成供货（安装、调试）并交付使用。	2000	16	32000
投标总报价（人民币：壹佰贰拾陆万零叁佰贰拾陆元）								1260326

备注：1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

