

### 投标分项报价表

序号	产品名称	品牌	规格型号	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价
一层洗碗间+消毒间（A）								
A01	灭蝇灯（粘捕）	蝇博士	DF-30BN	宁波	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	2	250	500
A02	大单星水池	厂制品	1000*700*800+150	南京	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	1	800	800
A03	双温（双柄）龙头	龙旗嘉业	XP-A402	鹤山	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	1	400	400
A04	三掀门碗柜	厂制品	1500*500*1800	南京	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	2	2800	5600
A05	三掀门碗柜	厂制品	1500*700*1800	南京	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	3	2800	8400
A06	三掀门碗柜	厂制品	1500*600*1800	南京	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	1	2800	2800
A07	洁碟台	厂制品	1000*700*800+150	南京	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	1	1000	1000
A09	步进式开水器	致林	F1-BS12	佛山	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	1	2300	2300
A10	高温双门消毒柜	鑫康岳	1300*630*1920	滨州	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	1	3080	3080
A11	高温双门密胺消毒柜	鑫康岳	1180*500*1750	滨州	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	1	2880	2880
A12	洗碗机包含药水分配器	良基	4200*1070*2085	厦门	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	1	51500	51500

A13	洗地龙头	龙旗嘉业	XD-C101-F	鹤山	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	1	1150	1150
A14	双层平板工作台	厂制品	1500*500*800	南京	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	2	1000	2000
A15	多孔收餐工作台	厂制品	3200*700*800	南京	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	1	2200	2200
A16	双层挂墙架	厂制品	1000*400	南京	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	1	600	600
A17	双星拖把池	厂制品	1200*600*550+150	南京	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	1	1100	1100
A18	单温摇摆龙头	龙旗嘉业	XP-A101	鹤山	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	2	300	600
A19	保洁柜	厂制品	1200*600*1800	南京	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	1	2300	2300
一层男女更衣室 (B)								
B01	更衣柜	厂制品	1300*500*1800	南京	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	4	1200	4800
B02	单星洗手池	厂制品	500*500*800+150	南京	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	2	750	1500
B03	感应龙头	龙旗嘉业	LQ-GY28	鹤山	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	2	300	600
一层售卖间 (C)								
C01	双星洗手池	厂制品	1200*600*800+150	南京	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	2	1100	2200
C02	感应龙头	龙旗嘉业	LQ-GY28	鹤山	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	2	300	600

C03	双星水池	厂制品	1200*500*800+150	南京	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	1	1100	1100
C04	单温摇摆龙头	龙旗嘉业	XP-A101	鹤山	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	4	300	1200
C05	紫外线消毒灯	丽吉尔	D-30	宁波	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	5	200	1000
C06	单通移门柜	厂制品	1800*500*800	南京	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	1	2300	2300
C07	双层平板工作台	厂制品	1400*700*800	南京	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	1	1000	1000
C08	双层平板工作台	厂制品	1200*700*800	南京	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	4	1000	4000
C09	双层平板工作台	厂制品	400*700*800	南京	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	2	500	1000
C10	保温售卖工作柜	荣创	1500*700*800	东莞	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	4	3600	14400
C11	保温饭、汤桶	荣创	700*700*800	东莞	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	2	1800	3600
C12	玻璃门循环消毒柜	鑫康岳	1180*500*1750	滨州	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	4	2850	11400
C13	留样柜	爱雪	1220*760*1950	浙江	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	1	1880	1880
一层加工间（D）								
D01	步进式开水器	致林	F1-BS12	佛山	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	1	2300	2300
D02	单星盆水池	厂制品	1200*700*800+150	南京	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	2	1000	2000

D03	双温（双柄）龙头	龙旗嘉业	XP-A402	鹤山	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	2	400	800
D04	灭蝇灯（粘捕）	蝇博士	DF-30BN	宁波	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	3	250	750
D05	双星水池	厂制品	1200*700*800+150	南京	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	2	1100	2200
D06	双温（双柄）龙头	龙旗嘉业	XP-A402	鹤山	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	4	400	1600
D07	三星盆水池	厂制品	1800*700*800+150	南京	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	1	1500	1500
D08	双温（双柄）龙头	龙旗嘉业	XP-A402	鹤山	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	3	400	1200
D09	四层平板货架	厂制品	1200*700*1500	南京	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	3	950	2850
D10	双层平板工作台	厂制品	1000*600*800	南京	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	1	750	750
D11	双层平板工作台	厂制品	440*700*800	南京	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	1	500	500
D12	双层可移动平板工作台	厂制品	1800*700*800	南京	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	1	1400	1400
D13	四层平板货架	厂制品	1500*700*1500	南京	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	1	1050	1050
D14	四层平板货架	厂制品	1000*500*1500	南京	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	1	750	750
D15	四门冰箱	爱雪	1200*700*1915	浙江	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	3	3600	10800
D16	多功能切菜机	北焯	801型	广东	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	1	12550	12550

D17	绞切机	可诺	JSQ-400	广东	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	1	3780	3780
D18	土豆去皮机	可诺	500型	广东	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	1	3300	3300
D19	切肉块机	可诺	DQ-105	广东	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	1	4800	4800
D20	洗地龙头	龙旗嘉业	XD-C101-F	鹤山	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	1	1150	1150
D21	双层挂墙架	厂制品	1800*400	南京	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	1	1200	1200
D22	双层挂墙架	厂制品	1200*400	南京	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	4	600	2400
D23	刀具砧板消毒柜	鑫康岳	1200*590*1720	滨州	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	1	2000	2000
一层主厨房 (E)								
E01	四门冰箱	爱雪	1200*700*1915	浙江	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	2	3600	7200
E02	单星盆水池	厂制品	1200*700*800+150	南京	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	2	1000	2000
E03	单温摇摆龙头	龙旗嘉业	XP-A101	鹤山	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	2	300	600
E04	双层挂墙架	厂制品	1200*400	南京	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	2	600	1200
E05	洗米机	厂制品	直径: 700	南京	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	1	2750	2750
E06	单星水池	厂制品	600*700*800+150	南京	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	1	750	750

E07	单温摇摆龙头	龙旗嘉业	XP-A101	鹤山	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	1	300	300
E08	厨房设备灭火装置	厨盾	CMJS18-2-CD	郑州	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	1	10000	10000
E09	节能燃气双头矮汤炉	华杰	1400*700*500	博兴	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	1	2850	2850
E10	24盘电蒸饭柜	港欣	1150*850*1850	张家港	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	2	5500	11000
E11	燃气单眼炒灶	华杰	1000*1350*800+450	博兴	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	1	3900	3900
E12	双层平板工作台	厂制品	1800*800*800	南京	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	4	1100	4400
E13	双层吊天层架	厂制品	1800*400	南京	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	4	2800	11200
E14	调味台	厂制品	700*800*800+450	南京	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	1	415	415
E15	调味台	厂制品	300*1350*800+450	南京	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	1	400	400
E16	燃气单头大锅灶	华杰	1350*1350*800+450	博兴	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	3	4180	12540
一层储物间 (F)								
F01	四层平板货架	厂制品	1500*500*1500	南京	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	8	1050	8400
F02	四层平板货架	厂制品	1200*500*1500	南京	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	5	950	4750
F03	四层平板货架	厂制品	1100*500*1500	南京	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	2	750	1500

一层冷库（G）								
G01	冷藏库	恒雪	1700*4700*2200	常州	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	1	48500	48500
G02	冷冻库	恒雪	2200*2500*2200	常州	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	1	52000	52000
G03	四层平板货架	厂制品	1000*500*1500	南京	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	5	750	3750
G04	四层平板货架	厂制品	1200*500*1500	南京	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	1	950	950
二层职工食堂洗碗间（H）								
H01	灭蝇灯	蝇博士	DF-30BN	宁波	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	1	250	250
H02	双星盆水池	厂制品	1200*700*800+150	南京	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	1	1100	1100
H03	双温（双柄）龙头	龙旗嘉业	XP-A402	鹤山	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	2	400	800
H04	多孔收餐工作台	厂制品	1400*700*800	南京	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	1	1450	1450
H05	双层挂墙架	厂制品	1200*400	南京	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	1	600	600
H06	三掀门碗柜	厂制品	1200*700*1800	南京	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	2	2200	4400
H07	大单星水池	厂制品	900*700*800+150	南京	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	3	950	2850
H08	双温（双柄）龙头	龙旗嘉业	XP-A402	鹤山	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	3	400	1200

H09	单门消毒柜	鑫康岳	650*630*1920	滨州	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	1	2100	2100
二层教职工食堂售卖间 (I)								
I01	单星洗手池	厂制品	500*500*800+150	南京	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	2	750	1500
I02	单温摇摆龙头	龙旗嘉业	XP-A101	鹤山	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	1	300	300
I03	感应龙头	龙旗嘉业	LQ-GY28	鹤山	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	1	300	300
I04	紫外线消毒灯	丽吉尔	D-30	宁波	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	3	200	600
I05	双层平板工作台	厂制品	1400*700*800	南京	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	1	1000	1000
I06	保温售饭工作柜	荣创	2200*700*800	东莞	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	1	3850	3850
I07	暖饭车	荣创	700*700*800	东莞	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	2	1800	3600
I08	玻璃门循环消毒柜	鑫康岳	1180*500*1750	滨州	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	1	2850	2850
I09	单门留样柜	爱雪	620*760*1950	浙江	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	1	1550	1550
I10	单通工作柜	厂制品	2000*500*800	南京	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	1	2350	2350
二层教职工食堂主厨房 (J)								
J01	电磁单头大锅灶	厂制品	1350*1350*800+450	南京	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	2	3900	7800



J02	电磁双眼炒灶	厂制品	1800*1000*800+450	南京	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	1	6800	6800
J03	调料台	厂制品	300*1350*800+450	南京	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	1	415	415
J04	调料台	厂制品	300*1000*800+450	南京	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	2	415	830
J05	电磁三门海鲜蒸柜	荣创	900*880*1820	东莞	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	1	6850	6850
J06	电磁单头矮汤炉	厂制品	700*700*500+700	南京	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	1	3200	3200
J07	单星水池	厂制品	1000*700*800+150	南京	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	1	750	750
J08	单星水池	厂制品	700*800*800+150	南京	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	1	750	750
J09	单温摇摆龙头	龙旗嘉业	XP-A101	鹤山	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	2	300	600
J10	冷藏操作台	爱雪	1800*760*800	浙江	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	2	2500	5000
J11	冷藏操作台	爱雪	1500*760*800	浙江	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	1	2500	2500
J12	四门冰箱	爱雪	1200*700*1915	浙江	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	1	3600	3600
J13	双层吊天层架	厂制品	1500*400	南京	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	4	2500	10000
J14	双通暖碟柜	荣创	1500*760*800	东莞	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	3	2500	7500
J15	垃圾桶柜	厂制品	600*800*800	南京	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	1	800	800

J16	电磁四眼煲仔炉	厂制品	700*700*800	南京	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	1	2550	2550
J17	四层平板货架	厂制品	1200*500*1500	南京	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	1	950	950
J18	灭蝇灯	蝇博士	DF-30BN	宁波	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	1	250	250
J19	24盘电蒸饭柜	港欣	1150*850*1850	张家港	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	1	5500	5500
J20	厨房设备灭火装置	厨盾	CMJS18-2-CD	郑州	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	1	10000	10000
J21	双层平板工作台	厂制品	2000*700*800	南京	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	1	1200	1200
二层大食堂售卖间 (K)								
K01	双星水池	厂制品	1200*600*800+150	南京	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	2	1100	2200
K02	双星水池	厂制品	1200*500*800+150	南京	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	1	1100	1100
K03	单温摇摆龙头	龙旗嘉业	XP-A101	鹤山	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	4	300	1200
K04	感应龙头	龙旗嘉业	LQ-GY28	鹤山	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	2	300	600
K05	紫外线消毒灯	丽吉尔	D-30	宁波	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	5	200	1000
K06	单通工作台	厂制品	1500*500*800	南京	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	1	2300	2300
K07	双层平板工作台	厂制品	1000*700*800	南京	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	1	750	750

K08	双层平板工作台	厂制品	1200*700*800	南京	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	4	900	3600
K09	双层平板工作台	厂制品	400*700*800	南京	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	2	400	800
K10	保温售饭工作柜	荣创	1500*700*800	东莞	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	4	3600	14400
K11	保温饭、汤桶	荣创	700*700*800	东莞	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	2	1800	3600
K12	玻璃门循环消毒柜	鑫康岳	1180*500*1750	滨州	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	4	2850	11400
K13	留样柜	爱雪	1220*760*1950	浙江	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	1	1880	1880
二层大食堂收残间（L）								
L01	灭蝇灯	蝇博士	DF-30BN	宁波	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	1	250	250
L02	双星盆水池	厂制品	1200*700*800+150	南京	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	1	1100	1100
L03	双温（双柄）龙头	龙旗嘉业	XP-A402	鹤山	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	2	400	800
L04	多孔收餐工作台	厂制品	2000*700*800	南京	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	2	1500	3000
L05	步进式开水器	致林	F1-BS12	佛山	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	1	2300	2300
L06	双层挂墙架	厂制品	1200*400	南京	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	1	600	600
L07	拖把池	厂制品	600*450*550+150	南京	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	1	1100	1100

L08	单温摇摆龙头	龙旗嘉业	XP-A101	鹤山	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	1	300	300
二层大食堂洗碗间+消毒间 (M)								
M01	灭蝇灯 (粘捕)	蝇博士	DF-30BN	宁波	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	2	250	500
M02	三掀门碗柜	厂制品	1200*700*1800	南京	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	2	2200	4400
M03	三掀门碗柜	厂制品	1200*500*1800	南京	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	1	2200	2200
M04	三掀门碗柜	厂制品	1500*500*1800	南京	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	1	2800	2800
M05	三掀门碗柜	厂制品	800*700*1800	南京	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	1	2000	2000
M06	洁碟台	厂制品	850*700*800+150	南京	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	1	950	950
M08	洗碗机包含药水分配器	良基	3400*1070*2085	厦门	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	1	40800	40800
M09	三星盆水池	厂制品	900*700*800+150	南京	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	1	1500	1500
M10	双温 (双柄) 龙头	龙旗嘉业	XP-A402	鹤山	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	1	400	400
M11	双层平板工作台	厂制品	1800*600*800	南京	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	1	1100	1100
M12	双门消毒柜	鑫康岳	1300*630*1920	滨州	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	1	3000	3000
M13	双门密胺消毒柜	鑫康岳	1180*500*1750	滨州	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	1	2950	2950

二层大食堂主厨间 (N)								
N01	灭蝇灯（粘捕）	蝇博士	DF-30BN	宁波	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	1	250	250
N02	单星盆水池	厂制品	800*600*800	南京	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	1	750	750
N03	单温摇摆龙头	龙旗嘉业	XP-A101	鹤山	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	1	300	300
N04	24盘电蒸饭柜	港欣	1150*850*1850	张家港	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	6	5500	33000
N05	单通移门柜	厂制品	1200*760*800	南京	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	1	2100	2100
N06	单通移门柜	厂制品	900*760	南京	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	1	2000	2000
N07	单通移门柜	厂制品	1800*760*800	南京	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	1	2300	2300
N08	单通移门柜	厂制品	1500*760*800	南京	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	1	2200	2200
N09	厨房设备灭火装置	厨盾	CMJS18-2-CD	郑州	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	1	10000	10000
N10	燃气单头大锅灶（带熄火保护）	华杰	1350*1350*800+450	博兴	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	4	4080	16320
N11	燃气可倾式夹层汤锅	华杰	200L	博兴	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	1	9800	9800
N12	炉拼台	厂制品	300*1350*800+450	南京	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	2	400	800
N13	双层平板工作台	厂制品	1800*800*800	南京	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	2	1100	2200

N14	双层平板工作台	厂制品	1500*800*800	南京	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	2	1000	2000
N15	四门冰箱	爱雪	1200*700*1915	浙江	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	4	3600	14400
N16	冷藏操作台	爱雪	1500*760*800	浙江	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	4	2500	10000
N17	单星水池	厂制品	1000*760*800	南京	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	2	660	1320
N18	单温摇摆龙头	龙旗嘉业	XP-A101	鹤山	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	2	300	600
N19	双层台面立架	厂制品	1500*400	南京	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	4	500	2000
N20	双层吊天层架	厂制品	1800*400	南京	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	2	2500	5000
N21	双层吊天层架	厂制品	1500*400	南京	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	2	2500	5000
N22	四层平板货架	厂制品	1200*700*1500	南京	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	1	950	950
N23	洗米机	厂制品	直径: 700	南京	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	1	2500	2500
二层洁具间 (0)								
001	单星水池	厂制品	600*600*800	南京	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	1	660	660
002	单温摇摆龙头	龙旗嘉业	XP-A101	鹤山	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	1	300	300
003	保洁柜	厂制品	1500*600*1800	南京	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试)并交付使用	1	2500	2500

二层储物间 (P)								
P01	四层平板货架	厂制品	1500*500*1500	南京	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用	7	1050	7350
P02	四层平板货架	厂制品	1200*500*1500	南京	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用	7	950	6650
P03	四层平板货架	厂制品	1100*500*1500	南京	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用	2	750	1500
二层冷库 (Q)								
Q01	冷藏库	恒雪	2750*2450*2200	常州	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用	1	46500	46500
Q02	冷冻库	恒雪	2750*2450*2200	常州	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用	1	48500	48500
Q03	四层平板货架	厂制品	1200*500*1500	南京	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用	4	950	3800
Q04	四层平板货架	厂制品	1500*500*1500	南京	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用	2	1050	2100
排烟系统 (R)								
R01	不锈钢烟罩 (按实际平方计算)	厂制品	4200*1000	南京	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用	4.2	980	4116
R02	不锈钢烟罩 (按实际平方计算)	厂制品	10000*1500	南京	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用	15	980	14700
R03	不锈钢烟罩 (按实际平方计算)	厂制品	9900*1500	南京	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用	14.9	980	14602
R05	不锈钢烟罩 (按实际平方计算)	厂制品	3400*1000	南京	合同签订后30天内完成供货 (安装、调试) 并交付使用	3.4	980	3332

R06	不锈钢烟罩（按实际平方计算）	厂制品	15600*1500	南京	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	23.4	980	22932
R07	箱式风机（排烟）	北沃	风量：56000m³/h	苏州	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	2	9350	18700
R08	箱式风机（排烟）	北沃	风量：45000m³/h	苏州	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	1	7200	7200
R09	箱式风机（新风）	北沃	风量：45000m³/h	苏州	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	2	7580	15160
R10	箱式风机（新风）	北沃	风量：36000m³/h	苏州	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	1	7150	7150
R11	低空排放净化器	远通	风量：56000m³/h	无锡	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	1	13500	13500
R12	低空排放净化器	远通	风量：45000m³/h	无锡	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	2	13900	27800
R13	不锈钢风管	厂制品	定制	南京	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	486	160	77760
R14	不锈钢弯头	厂制品	定制	南京	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	12	500	6000
R15	不锈钢三通	厂制品	定制	南京	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	4	600	2400
R16	不锈钢大小头	厂制品	定制	南京	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	6	500	3000
R17	风管法兰	厂制品	定制	南京	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	30	73	2190
R18	风管法兰	厂制品	定制	南京	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	20	73	1460
R19	安装辅材	厂制品	定制	南京	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	1	1100	1100



R20	变径	厂制品	定制	南京	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	12	400	4800
R21	风机净化吊装费	/	次/定制	南京	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	1	1000	1000
R22	控制箱	展迈	定制	南京	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	3	1000	3000
其他（S）								
S01	拖地机	威尘	R10	上海	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	2	8500	17000
S02	三层送餐车	厂制品	900*500*900	南京	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	8	780	6240
S03	全封闭三层送餐车	厂制品	900*500*900	南京	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	8	1450	11600
S04	地架	厂制品	1200*500*300	南京	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	4	360	1440
S05	商用微波炉	海克	FEHCE503	佛山	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	2	2200	4400
S06	桶装饮水机	致林	PBD-401	佛山	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	3	230	690
S07	不锈钢餐盘	柠檬猫	35.5*26.5*2.4	广东	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	1000	8.9	8900
S08	密胺碗	亚美	SSK-5-2	合肥	合同签订后30天内完成供货（安装、调试）并交付使用	2000	7.8	15600
投标总价（人民币：元）								1185572

备注：1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。