

十一、投标分项报价表

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
1	产品名称	品牌	规格型号	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价
2	4K 摄录一体机	松下	HC-X20GK	无锡	合同签订后 30 日历天内完成全部设备的供货到场, 安装、调试、验收合格后交付采购人使用	2	23000.00 元	46000.00 元
3	三脚架	沃尔夫冈	JZ-961+YT06 Plus	北京	合同签订后 30 日历天内完成全部设备的供货到场, 安装、调试、验收合格后交付采购人使用	2	1600.00 元	3200.00 元
4	单反相机	索尼	ILCE-7M3	上海	合同签订后 30 日历天内完成全部设备的供货到场, 安装、调试、验收合格后交付采购人使用	2	22500.00 元	45000.00 元

江苏省东台中学网络中心建设-校园电视台

5	单反相机	索尼	ZV-E10M2	上海	合同签订后 30 日历天内完成全部设备的供货到场, 安装、调试、验收合格后交付采购人使用	2	15580.00 元	31160.00 元
6	镜头	索尼	SEL24105G	上海	合同签订后 30 日历天内完成全部设备的供货到场, 安装、调试、验收合格后交付采购人使用	2	12000.00 元	24000.00 元
7	镜头	索尼	SEL70200GM 2	上海	合同签订后 30 日历天内完成全部设备的供货到场, 安装、调试、验收合格后交付采购人使用	1	15600.00 元	15600.00 元
8	镜头	索尼	SELP18105G	上海	合同签订后 30 日历天内完成全部设备的供货到场, 安装、调试、验收合格后交付采购人使用	2	7200.00 元	14400.00 元
9	机顶闪光灯	索尼	HVL-F60RM	上海	合同签订后 30 日历天内完成全	2	4500.00 元	9000.00 元

江苏省东台中学网络中心建设-校园电视台

					部设备的供货到场, 安装、调试、 验收合格后交付采购人使用			
10	稳定器	大疆	RS4	深圳	合同签订后 30 日历天内完成全部设备的供货到场, 安装、调试、 验收合格后交付采购人使用		4500.00 元	9000.00 元
11	快装板套件	德龙	定制	江苏 盐城	合同签订后 30 日历天内完成全部设备的供货到场, 安装、调试、 验收合格后交付采购人使用	5	1350.00 元	6750.00 元
12	航拍无人机	大疆	Mini 4 Pro	深圳	合同签订后 30 日历天内完成全部设备的供货到场, 安装、调试、 验收合格后交付采购人使用	2	12600.00 元	25200.00 元
13	便携录播一体机	文香	WX-MR9	池州	合同签订后 30 日历天内完成全部设备的供货到场, 安装、调试、	1	20000.00 元	20000.00 元

江苏省东台中学网络中心建设-校园电视台

					验收合格后交付采购人使用			
14	便携式录播系统	文香	V4.0	池州	合同签订后 30 日历天内完成全部设备的供货到场, 安装、调试、验收合格后交付采购人使用	1	30000.00 元	30000.00 元
15	高清云台摄像机	文香	WX-V2000	池州	合同签订后 30 日历天内完成全部设备的供货到场, 安装、调试、验收合格后交付采购人使用	3	6000.00 元	18000.00 元
16	摄像机支架	文香	WX-GK580	池州	合同签订后 30 日历天内完成全部设备的供货到场, 安装、调试、验收合格后交付采购人使用	3	500.00 元	1500.00 元
17	无线麦音频套装	文香	WX-WM520 WX-OM760	池州	合同签订后 30 日历天内完成全部设备的供货到场, 安装、调试、验收合格后交付采购人使用	1	2000.00 元	2000.00 元



江苏省东台中学网络中心建设-校园电视台

18	移动拉杆箱	文香	WX-RPG2934	池州	合同签订后 30 日历天内完成全部设备的供货到场, 安装、调试、验收合格后交付采购人使用	1	1500.00 元	1500.00 元
19	线材及配件	文香	配套	池州	合同签订后 30 日历天内完成全部设备的供货到场, 安装、调试、验收合格后交付采购人使用	1	2500.00 元	2500.00 元
20	返监终端	海信	55H55E	青岛	合同签订后 30 日历天内完成全部设备的供货到场, 安装、调试、验收合格后交付采购人使用	1	8500.00 元	8500.00 元
21	8 路两编组 调音台	ZRD	MA-08S	广州	合同签订后 30 日历天内完成全部设备的供货到场, 安装、调试、验收合格后交付采购人使用	3	3900.00 元	11700.00 元
22	纯后级广播	ZRD	ZK-1500	广州	合同签订后 30 日历天内完成全	3	7850.00 元	23550.00 元

江苏省东台中学网络中心建设-校园电视台

	功放(1500W)				部设备的供货到场, 安装、调试、 验收合格后交付采购人使用			
23	播音、摄像和 后台的语音 系统	雅马 哈 天影 视通	MG16XU TY-DR9400	上海	合同签订后 30 日历天内完成全 部设备的供货到场, 安装、调试、 验收合格后交付采购人使用		16000.00 元	16000.00 元
24	一拖四无线 领夹话筒	ZRD	KU-3014L	广州	合同签订后 30 日历天内完成全 部设备的供货到场, 安装、调试、 验收合格后交付采购人使用	1	6500.00 元	6500.00 元
25	一拖四鹅颈 无线话筒	ZRD	KU-3014E	广州	合同签订后 30 日历天内完成全 部设备的供货到场, 安装、调试、 验收合格后交付采购人使用	1	6500.00 元	6500.00 元
26	监听耳机	得胜	HD2000	惠州	合同签订后 30 日历天内完成全	1	300.00 元	300.00 元

江苏省东台中学网络中心建设-校园电视台

					部设备的供货到场, 安装、调试、 验收合格后交付采购人使用			
27	监听音箱	漫步者	R1000TC	深圳	合同签订后 30 日历天内完成全部设备的供货到场, 安装、调试、 验收合格后交付采购人使用		500.00 元	500.00 元
28	高清显示器	戴尔	P2722H	北京	合同签订后 30 日历天内完成全部设备的供货到场, 安装、调试、 验收合格后交付采购人使用	2	1500.00 元	3000.00 元
29	HDMI 分配器	绿联	CM603	深圳	合同签订后 30 日历天内完成全部设备的供货到场, 安装、调试、 验收合格后交付采购人使用	1	500.00 元	500.00 元
30	线材配件	德龙	定制	江苏盐城	合同签订后 30 日历天内完成全部设备的供货到场, 安装、调试、	1	10000.00 元	10000.00 元

江苏省东台中学网络中心建设-校园电视台

					验收合格后交付采购人使用			
31	UPS 电源	德龙	定制	江苏盐城	合同签订后 30 日历天内完成全部设备的供货到场, 安装、调试、验收合格后交付采购人使用	1	31224.00 元	31224.00 元
32	虚拟演播室服务器	大娱号	DYH VRMAGIC	福州	合同签订后 30 日历天内完成全部设备的供货到场, 安装、调试、验收合格后交付采购人使用	1	15000.00 元	15000.00 元
33	虚拟演播室系统	大娱号	DYH VRMAGIC 4000	福州	合同签订后 30 日历天内完成全部设备的供货到场, 安装、调试、验收合格后交付采购人使用	1	98000.00 元	98000.00 元
34	免漆拼接蓝箱	锦纽贝	FY-XNPJ16	中山	合同签订后 30 日历天内完成全部设备的供货到场, 安装、调试、验收合格后交付采购人使用	64.9	900.00 元	58410.00 元

江苏省东台中学网络中心建设-校园电视台

35	背景用 LED 平板柔光灯	锦纽 贝	FY-G04P	中山	合同签订后 30 日历天内完成全部设备的供货到场, 安装、调试、验收合格后交付采购人使用	8	1650.00 元	13200.00 元
36	顶光用 LED 平板聚光灯	锦纽 贝	FY-B06G	中山	合同签订后 30 日历天内完成全部设备的供货到场, 安装、调试、验收合格后交付采购人使用	4	2350.00 元	9400.00 元
37	侧光用 LED 平板柔光灯	锦纽 贝	FY-G15P	中山	合同签订后 30 日历天内完成全部设备的供货到场, 安装、调试、验收合格后交付采购人使用	4	1750.00 元	7000.00 元
38	面光用 LED 平板柔光灯	锦纽 贝	FY-G40P	中山	合同签订后 30 日历天内完成全部设备的供货到场, 安装、调试、验收合格后交付采购人使用	6	2350.00 元	14100.00 元
39	灯具悬挂轨	锦纽	FY-GD655	中山	合同签订后 30 日历天内完成全	1	9500.00 元	9500.00 元

江苏省东台中学网络中心建设-校园电视台

	道	贝			部设备的供货到场, 安装、调试、 验收合格后交付采购人使用			
40	调光台	锦纽 贝	FY-TG48	中山	合同签订后 30 日历天内完成全 部设备的供货到场, 安装、调试、 验收合格后交付采购人使用		3000.00 元	3000.00 元
41	信号放大器	锦纽 贝	FY-XF5	中山	合同签订后 30 日历天内完成全 部设备的供货到场, 安装、调试、 验收合格后交付采购人使用	1	850.00 元	850.00 元
42	阻燃线缆	德龙	定制	江苏 盐城	合同签订后 30 日历天内完成全 部设备的供货到场, 安装、调试、 验收合格后交付采购人使用	1	2000.00 元	2000.00 元
43	信号线	德龙	定制	江苏 盐城	合同签订后 30 日历天内完成全 部设备的供货到场, 安装、调试、	1	1800.00 元	1800.00 元

江苏省东台中学网络中心建设-校园电视台

					验收合格后交付采购人使用			
44	灯具接插件	锦纽贝	定制	中山	合同签订后 30 日历天内完成全部设备的供货到场, 安装、调试、验收合格后交付采购人使用	1	8000.00 元	8000.00 元
45	中央空调出风口	大奔	DB-09S	佛山	合同签订后 30 日历天内完成全部设备的供货到场, 安装、调试、验收合格后交付采购人使用	11	350.00 元	3850.00 元
46	剪辑台	巨欧	J0-D023	佛山	合同签订后 30 日历天内完成全部设备的供货到场, 安装、调试、验收合格后交付采购人使用	2	5600.00 元	11200.00 元
47	剪辑办公椅	圣奥	SHENG-03	杭州	合同签订后 30 日历天内完成全部设备的供货到场, 安装、调试、验收合格后交付采购人使用	4	350.00 元	1400.00 元



江苏省东台中学网络中心建设-校园电视台


48	新闻录播台 (抠像桌)	巨欧	J0-D016	佛山	合同签订后 30 日历天内完成全部设备的供货到场, 安装、调试、验收合格后交付采购人使用	2	4500.00 元	9000.00 元
49	新闻录播椅	巨欧	J0-D056	佛山	合同签订后 30 日历天内完成全部设备的供货到场, 安装、调试、验收合格后交付采购人使用	2	500.00 元	1000.00 元
50	钢质导播操作台	欧梵	OFS-02	肇庆	合同签订后 30 日历天内完成全部设备的供货到场, 安装、调试、验收合格后交付采购人使用	1	8000.00 元	8000.00 元
51	导播办公椅	圣奥	SHENG-03	杭州	合同签订后 30 日历天内完成全部设备的供货到场, 安装、调试、验收合格后交付采购人使用	3	350.00 元	1050.00 元
52	化妆间化妆	巨欧	J0-D010	佛山	合同签订后 30 日历天内完成全	1	4500.00 元	4500.00 元

江苏省东台中学网络中心建设-校园电视台

	桌				部设备的供货到场, 安装、调试、 验收合格后交付采购人使用			
53	化妆椅	圣奥	SHENG-03	杭州	合同签订后 30 日历天内完成全部设备的供货到场, 安装、调试、 验收合格后交付采购人使用	2	350.00 元	700.00 元
54	多层设备储物台	圣奥	SHENG-034	杭州	合同签订后 30 日历天内完成全部设备的供货到场, 安装、调试、 验收合格后交付采购人使用	3	1950.00 元	5850.00 元
55	更衣间定制挂帘	英伦克斯	YLKS-009-A 003	江苏 苏州	合同签订后 30 日历天内完成全部设备的供货到场, 安装、调试、 验收合格后交付采购人使用	1	1200.00 元	1200.00 元
56	播音播控功能区操作台	巨欧	J0-D017	佛山	合同签订后 30 日历天内完成全部设备的供货到场, 安装、调试、	2	5600.00 元	11200.00 元

江苏省东台中学网络中心建设-校园电视台

					验收合格后交付采购人使用			
57	播音播控办公椅	圣奥	SHENG-03	杭州	合同签订后 30 日历天内完成全部设备的供货到场, 安装、调试、验收合格后交付采购人使用	2	350.00 元	700.00 元
58	休息区组合家具套装	圣奥	SSHW-02	杭州	合同签订后 30 日历天内完成全部设备的供货到场, 安装、调试、验收合格后交付采购人使用	1	5500.00 元	5500.00 元
59	原门封堵及墙面垫平	德龙	定制	江苏盐城	合同签订后 30 日历天内完成全部设备的供货到场, 安装、调试、验收合格后交付采购人使用	1	6375.00 元	6375.00 元
60	成品门	益远木门	YY-GD-09	重庆	合同签订后 30 日历天内完成全部设备的供货到场, 安装、调试、验收合格后交付采购人使用	6	900.00 元	5400.00 元



江苏省东台中学网络中心建设-校园电视台

61	播音播控区成品展柜	巨欧	J0-A109	佛山	合同签订后 30 日历天内完成全部设备的供货到场, 安装、调试、验收合格后交付采购人使用	2	500.00 元	1000.00 元
62	播音播控功能区隔墙组件	优易居	YYJ-0A03	江苏无锡	合同签订后 30 日历天内完成全部设备的供货到场, 安装、调试、验收合格后交付采购人使用	1	4084.00 元	4084.00 元
63	播音播控功能区墙面造型	优易居	YYJ-0A03	江苏无锡	合同签订后 30 日历天内完成全部设备的供货到场, 安装、调试、验收合格后交付采购人使用	1	4692.00 元	4692.00 元
64	导播间导播隔墙组件	优易居	YYJ-0A03	江苏无锡	合同签订后 30 日历天内完成全部设备的供货到场, 安装、调试、验收合格后交付采购人使用	1	5520.00 元	5520.00 元
65	导播间内隔	优易	YYJ-0A03	江苏	合同签订后 30 日历天内完成全	1	3367.00 元	3367.00 元

江苏省东台中学网络中心建设-校园电视台

	墙组件	居		无锡	部设备的供货到场, 安装、调试、 验收合格后交付采购人使用			
66	导播间成品 展柜	巨欧	J0-A109	佛山	合同签订后 30 日历天内完成全 部设备的供货到场, 安装、调试、 验收合格后交付采购人使用		500.00 元	1000.00 元
67	休息区形象 背景造型组 件	优易 居	YYJ-0A03	江苏 无锡	合同签订后 30 日历天内完成全 部设备的供货到场, 安装、调试、 验收合格后交付采购人使用	1	5299.00 元	5299.00 元
68	休息区隔墙 组件	优易 居	YYJ-0A03	江苏 无锡	合同签订后 30 日历天内完成全 部设备的供货到场, 安装、调试、 验收合格后交付采购人使用	1	3312.00 元	3312.00 元
69	休息区墙面 造型	优易 居	YYJ-0A03	江苏 无锡	合同签订后 30 日历天内完成全 部设备的供货到场, 安装、调试、	1	2208.00 元	2208.00 元

江苏省东台中学网络中心建设-校园电视台


					验收合格后交付采购人使用			
70	虚拟访谈区 附墙储物造型	巨欧	J0-A108	佛山	合同签订后 30 日历天内完成全部设备的供货到场, 安装、调试、验收合格后交付采购人使用	1	1600.00 元	1600.00 元
71	虚拟访谈区 成品展柜	巨欧	J0-A109	佛山	合同签订后 30 日历天内完成全部设备的供货到场, 安装、调试、验收合格后交付采购人使用	2	1200.00 元	2400.00 元
72	虚拟访谈区 隔墙组件	优易居	YYJ-0A03	江苏 无锡	合同签订后 30 日历天内完成全部设备的供货到场, 安装、调试、验收合格后交付采购人使用	1	2760.00 元	2760.00 元
73	虚拟访谈区 墙面造型	优易居	YYJ-0A03	江苏 无锡	合同签订后 30 日历天内完成全部设备的供货到场, 安装、调试、验收合格后交付采购人使用	1	7479.00 元	7479.00 元



江苏省东台中学网络中心建设-校园电视台

74	化妆间更衣间墙面饰面	立邦	LB-02	广州	合同签订后 30 日历天内完成全部设备的供货到场, 安装、调试、验收合格后交付采购人使用	45	38.00 元	1710.00 元
75	设备间墙面饰面	立邦	LB-02	广州	合同签订后 30 日历天内完成全部设备的供货到场, 安装、调试、验收合格后交付采购人使用	60	38.00 元	2280.00 元
76	集成吊顶组件	泰山	TSH-01	山东泰安	合同签订后 30 日历天内完成全部设备的供货到场, 安装、调试、验收合格后交付采购人使用	182	160.00 元	29120.00 元
77	蓝箱虚拟演播区定制金属吊顶组件	泰山	TSH-01	山东泰安	合同签订后 30 日历天内完成全部设备的供货到场, 安装、调试、验收合格后交付采购人使用	28	60.00 元	1680.00 元
78	软性地面组	德龙	定制	江苏	合同签订后 30 日历天内完成全	210	95.00 元	19950.00 元

江苏省东台中学网络中心建设-校园电视台

	件（定制）			盐城	部设备的供货到场, 安装、调试、 验收合格后交付采购人使用			
79	窗帘	英伦 克斯	YLKS-009-A 003	江苏 苏州	合同签订后 30 日历天内完成全 部设备的供货到场, 安装、调试、 验收合格后交付采购人使用		80.00 元	6960.00 元
投标总报价（人民币：元）								846690.00

备注：1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。